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Техническое задание
Выполнение работ 
по комплексному благоустройству территории в рамках утвержденной концепции проекта «Нижняя каскадная лестница» 
(восточный склон горы Железной)

Адрес проведения работ:
357400, Ставропольский край, г. Железноводск, Курортный лечебный парк, восточный склон горы Железной.
Срок проведения работ: с момента заключения муниципального контракта до 01 сентября 2019 года. 
В целях выполнения полного объёма работ, предусмотренных технической документацией электронного аукциона, в срок, установленный муниципальным контрактом, состав бригад и режим работы смен Подрядчик определяет самостоятельно.
Объем работ: в соответствии с проектно-сметной документацией.
Начальная максимальная цена муниципального контракта: 154 289 380,00 (Сто пятьдесят четыре миллиона двести восемьдесят девять тысяч триста восемьдесят) рублей. 
Требования к выполнению работ: 
Комплексное благоустройство территории в рамках утвержденной концепции проекта «Нижняя каскадная лестница» планируется за границами территории объекта культурного наследия - Курортного лечебного парка. 
При выполнении работ по устройству нижней части Каскадной лестницы, непосредственно примыкающей к существующему объекту культурного наследия, не предусматривается, каких-либо изменений памятника культуры - Каскадной лестницы не будет; не затрагивается также объект культурного наследия (ансамбль) - Государственная историко-культурная заповедная территория «Курортный лечебный парк».
Подрядчиком в составе комплексного благоустройства выполняются следующие работы:
· устройство лестницы и моста в современном стиле с размещением малых архитектурных форм (лавочек, урн, вазонов), колоннад и установкой светильников;
· ремонт фасада скважины № 56;
· оборудование фасада арт-объекта «Книга» подсветкой;
· размещение каскадного фонтана;
· оборудование и оформление линии архитектурного освещения;
· изготовление и установка 5 барельефов знаменитых людей;
· размещение 5 фонтанов перед барельефами знаменитых людей;
· установка памятника Ф.Гаазу.
Подрядчиком выполняется освещение лестницы и терренкуров, подсвечивание интерактивного фасада (существующее здание водокачки) и колоннады на площади. 
Подрядчиком выполняется предусмотренное проектом мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения к основным элементам комплексного благоустройства территории.
Должен быть выполнен полный комплекс работ, предусмотренный настоящим Техническим заданием, в соответствии с проектно-сметной документацией и согласно действующим СНиП, в пределах установленной цены муниципального контракта. Срок гарантии на выполненные работы должен составлять не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты их приемки Заказчиком по Акту законченных работ.
Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком График производства работ. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести отдельные изменения в График производства работ, которые могут повлиять на увеличение сроков отдельных этапов выполнения работ, то такие изменения не влекут за собой увеличение срока исполнения работ по контракту в целом, и производятся по согласованию сторон. Подрядчик должен выполнять работы в последовательности, и в соответствии с Графиком выполнения работ. Все изменения по графику работ и режиму, согласовываются с Заказчиком.
Организация работ должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата - ввода в действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки.
Подрядные организации, выполняющие работы должны обеспечивать объекты всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства строительных работ, в сроки, предусмотренные Гражданско-правовым договором.
Подрядчик должен предоставить Заказчику копию приказа о назначении представителя ответственного за охрану труда и производство работ на Объекте.
Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей; обязан обеспечить содержание и уборку благоустраиваемого объекта и прилегающей непосредственно к нему территории.
Экологические мероприятия должны соблюдаться в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ.
Подрядчик обязан после подписания акта приемной комиссии, в течение трех дней вывезти за пределы объекта, принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты и другое имущество.

Особенности выполнения работ
1. При выполнении работ необходимо обеспечить исполнение требований, установленных Положением об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 07 декабря 1996 г. № 1425 в части применения методов, не наносящих ущерба природным лечебным ресурсам.
2. Доставка строительных материалов к месту производства работ должна осуществляться лёгким грузовым транспортом (грузоподъемностью не более 15 тонн и длиной не более 12 метров), а при невозможности проезда непосредственно к месту производства работ материалы переносить от ближайшего места подъезда автотранспорта силами рабочих подрядчика. Из-за отсутствия свободных площадок для складирования строительных материалов рядом с архитектурным комплексом «Каскадная лестница» Подрядчику необходимо производить работы «с колес».
3. Не следует допускать накапливания в местах производства работ строительного мусора. Погрузка строительного мусора осуществляется вручную с вывозкой автотранспортом на организованные свалки. Складирование и сжигание строительного мусора на территории Курортного парка строго запрещено. Категорически запрещено «захоронение» строительных отходов.
Предусмотрена валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см (100 деревьев).
Проектной документацией предусматривается  строительство нижней части  Каскадной лестницы, расположенной в Курортном парке города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Комплексное благоустройство территории проектом предусмотрено за  границами  территории объекта культурного наследия - Курортного  лечебного парка. 
Какое-либо изменение памятника культуры - Каскадной лестницы (существующей) не предусматривается. Не затрагивается также объект культурного наследия (ансамбль) - Государственная историко-культурная заповедная территория «Курортный лечебный парк».
Основной элемент благоустройства - проектируемая каскадная лестница (продолжение  существующей), которая предназначена для решения пешеходной проблемы всего курортного парка с целью увеличения комфортной среды горожан и отдыхающих.
Начало проектных работ – обзорная площадка существующей каскадной лестницы. 
Конец проектных работ – проектируемая площадь с развлекательной инфраструктурой с выходом к декоративному озеру.
Протяженность каскадной лестницы – 610 м. 
Площадь участка, выделенного под строительство каскадной лестницы - 15629 кв.м.
Проектируемая каскадная лестница представляет собой каменное строение, напоминающее каскад из-за чередующихся площадок и ступеней. 
По всей протяженности лестницы находятся фонтаны и бассейны.
Проектируемая лестница разделена на две части, каждая из которых уникальна по своему архитектурному замыслу.
Ниже каскадных фонтанов устраивается мемориальная зона, окруженная по периметру колоннадой, в центре площади предусмотрен  памятник известному русскому врачу, общественнику и гуманисту Ф. П. Гаазу.
По периметру площади устраивается  колоннада. Общая  протяженность верхней колоннады – 41,0 м. Высота колоннады от уровня земли – 5,7 м.
В нижней части каскадной лестницы, к югу от площади, запроектирован пешеходный мост. Пешеходный мост имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях – 106,75х9,0 м. Высота до низа ригеля – 4,5 м.
Технико-экономические показатели проектируемого объекта:
· площадь участка - 2,4376 га
· площадь застройки - 1350,25 м
· плотность застройки - 5,54%
· площадь покрытия - 14274,0 м
· протяженность каскадной лестницы - 610,0 м
· протяженность водопроводной сети - 481 м
· протяженность электрических сетей 0,4 кВ - 8,401км
· срок строительства - 17,0 мес., в том числе - I этап строительства - 8,0 мес. 
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