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№ 
п.п.

Стр-цы

1 5

2 7

3 12

Пояснительная записка

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование

Сводный сметный расчет стоимости строительства №ССРСС-2001 
(базисный уровень цен)
Сводный сметный расчет стоимости строительства №ССРСС-2001  
(текущий уровень цен)



      1.Сведения о месторасположении объекта:
Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка».

2. Перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации.
Сметная стоимость строительства определена в соответствии с Методикой определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной 
приказом Минстроя России от 4 августа 2020 № 421/пр и методическими рекомендациями по 
применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, 
ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденные 
приказом Минстроя России от 04.09.2019 № 519/пр. 
Сметная стоимость по рекультивации закрытой  городской свалки бытовых отходов по адресу: 
Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка» 
определена базисно-индексным методом в базе ГЭСН-2020,ФЕР-2020 (с изм.1-9)  с учетом 
изменений в сметные нормы, федеральные единичные расценки на строительные работы (ФЕР 81-
02-01…47-2001), федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (ФЕРр 81-
02-51…69-2001), федеральные единичные расценки на монтаж оборудования (ФЕРм 81-03-01…40-
2001), цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве 
(ФССЦ 81-01-2001), расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств 
(ФСЭМ 81-01-2001), цены на перевозку грузов для строительства (ФССЦпг 81-01-2001), сведения о 
которых включены в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя России от 
26.12.2019 № 876/пр (в редакции приказа Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр).
3. Заказчик: Управление городского хозяйства администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края.
Адрес: 357405, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4..

4. Наименование подрядной организации. ООО ПФ "ГОСТ-Стандарт".

5. Нормы накладных расходов.
Накладные расходы определены в соответствии с Методикой по разработке и применению 
нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной 
приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр (в редакции приказа Минстроя России от 
02.09.2021 № 636/пр).

6.Нормы сметной прибыли.
Сметная прибыль определена в соответствии с Методикой по разработке и применению 
нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом 
Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

7. Обоснование особенностей определения сметной стоимости для объекта.
В сметном расчете также учтены:
Норматив затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений принят в размере 
1,5 % согласно Методика утв. приказом Минстроя РФ от 19.06.2020г. №332/пр, приложение 1, 
п.48.2, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального 
строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр.

Норматив дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 
принят в размере 1,2% согласно Приказа Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021г прил.4 поз.30 
Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, 
утвержденной приказом Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр.

-затраты на строительный контроль – 1,23 % (Постановление правительства РФ от 21.06.2010г. 
№468; Методика утв.приказом Минстроя РФ от 04.08.2020г. №421/пр, пп166-167);

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят в размере 2% согласно п. 179 
Методики № 421/пр.

Пересчет сметной стоимости капитального ремонта из базисного уровня цен 2001 года (на 
01.01.2000) в текущий уровень цен выполнен согласно пп. 44, 45 Методики № 421/пр индексами 
изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 года, сведения о которых включены в 
федеральный реестр сметных нормативов, в соответствии с Приложениями к письмам Минстроя 
России от 07.09.2022г. №45276-СИ/09:

– 28,95 к оплате труда; 7,64 к материалам, изделиям и конструкциям; 10,77 к эксплуатации машин 
и механизмов к ФЕР-2001 для Ставропольского края по объекту строительства «(Прочие объекты)» 
(Приложение № 2 к письму Минстроя России от 07.09.2022г. №45276-СИ/09);
 – 10,84 на перевозку грузов автомобилями-самосвалами к ФЕР-2001 для Ставропольского края по 
объекту строительства «(Прочие объекты)» (Приложение № 4 к письму Минстроя России от 
07.09.2022г. №45276-СИ/09);                                                                                       -13,95 сметной 
стоимости прочих работ и затрат к уровню цен по состоянию на 01.01.2000
на III квартал 2022 года по объектам непроизводственного назначения (Приложение № 4 к письму 
Минстроя России отот 23.08.2022г. №42220-АЛ/09);
Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) включена в сметную стоимость капитального 
ремонта в текущем уровне цен в соответствии с пп. 180, 181 Методики № 421/пр.

Общая сметная стоимость по сводному сметному расчету:

а) в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 (в тыс.руб.):
всего – 126065,43
в том числе: СМР – 52881,04
оборудование – 500,89
прочие затраты - 72141,39

б) в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2022 года с учетом НДС 20%
(тыс.руб.):
всего: - 1439361,48
в том числе: СМР – 600637,52
оборудование – 2258,96
прочие затраты – 836465,0

Составил: .
 
Проверил: 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К сметной документации по 
объекту:

Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов 
по адресу: Ставропольский край, северная часть города-

Вид строительства - Рекультивация

Место строительства - Ставропольский край



В текущих ценах с НДС 
(на дату поступления 

проектной документации 
на экспертизу)

Ед. изм.

1 439 361,48 тыс.руб.
599 484,44 тыс.руб.

2 258,96 тыс.руб.
836 465,00 тыс.руб.
358 296,44 тыс.руб.

Монтажные работы
Оборудование 
Прочие работы и затраты

Составил(а)______________________Э. Д. Макеева

ТЭП:

Виды затрат

Сметная стоимость всего, в том числе:
Строительные работы



Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2022г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью   1 153670,452 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01  (утв.4кв.2020) 02-01-01 Защитный экран полигона ТБО 8 833,94 8 833,94

2 02-01-01-И  (Искл. 4кв.2020) 02-01-01-И Защитный экран полигона ТБО -7 860,62 -7 860,62

3 02-01-01-В (Вкл.3кв.2022) 02-01-01-В Защитный экран полигона ТБО 40 570,32 40 570,32

8 833,94 8 833,94

-7 860,62 -7 860,62

40 570,32 40 570,32

4 ОС-ОСР-06-01 (утв.4кв.2020) ОС-ОСР-06-01 271,96 10,83 417,41 700,20

8 ОС-ОСР-06-01-И (Искл. 
4кв.2020)

ОС-ОСР-06-01-И -12,66 -12,66

9 ОС-ОСР-06-01-
В(Вкл.3кв.2022)

ОС-ОСР-06-01-В 2,52 2,52

271,96 10,83 417,41 0,00 700,20

-12,66 0,00 0,00 -12,66

2,52 0,00 0,00 2,52

всего

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. (ранее утвержденные объемы)

Итого по Главе 2. (исключаемые объемы)

Итого по Главе 2.  (добавленные объемы)

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

Итого по Главе 6. (ранее утвержденные объемы)

Итого по Главе 6. (исключаемые объемы)

Итого по Главе 6.  (добавленные объемы)

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  на 01.01.2000

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. 

Строительных
(ремонтно- 

строительных, 
ремонтно- реставра 
ционных) работ

монтажных работ оборудования прочих затрат

Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы 
«Развалка»»

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-
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1 2 3 4 5 6 7 8

10 ОС-ОСР-07-01(утв.4кв.2020) ОС-ОСР-07-01 222,13 222,13

11 ОС-ОСР-07-01-И (Искл. 
4кв.2020)

ОС-ОСР-07-01-И -396,69 -396,69

12 ОС-ОСР-07-01-В 
(Вкл.3кв.2022)

ОС-ОСР-07-01-В 383,75 41,17 424,92

222,13 0,00 0,00 0,00 222,13

-396,69 0,00 0,00 0,00 -396,69

383,75 41,17 0,00 0,00 424,92

9 328,03 10,83 417,41 0,00 9 756,27
-8 468,45

-8 269,97 0,00 0,00 0,00 -8 269,97

40 956,59 41,17 0,00 0,00 40 997,76

19 ГСН-81-05-01-2001 Временные здания и сооружения - 2,4% (ранее 
утвержденные объемы)

223,87 0,26 224,13

20 ГСН-81-05-01-2001 Временные здания и сооружения - 2,4%  
(исключаемые объемы)

-198,48 -198,48

21 Методика утв. приказом 
Минстроя РФ от 19.06.2020г. 
№332/пр, приложение 1, 
п.48.2

Временные здания и сооружения - 1,5% 
(добавленные объемы)

614,35 614,35

639,74 0,26 640,00

42 654,39 52,26 417,41 0,00 43 124,06

22 ГСН-81-05-02-2001 Производство работ в зимнее время - 1,81 % 
(ранее утвержденные объемы)

172,89 0,20 173,09

23 ГСН-81-05-02-2001 Производство работ в зимнее время - 1,81 % 
(исключаемые объемы)

-153,28 0,00 -153,28

24 Приказ Минстроя России 
№325/пр от 25 мая 2021г 
прил.4 поз.30

Производство работ в зимнее время - 1,2 % 
(добавленные объемы)

498,85 498,85

25 Стоимость погрузки, транспортировки отходов с 
последующим захоронением (ранее 
утвержденные объемы)

49 879,31 49 879,31

225654*1*2000/1,2/7,54

26 Стоимость погрузки, транспортировки отходов с 
последующим захоронением (исключаемые 
объемы)

-24 837,36 -24 837,36

(-56370,26-
17359,55)*1,524*1*2000/1

,2/7,54
27 Письмо №137 от 08.08.22 Прием мусора и грунта на полигон ООО Арго 

(Тариф составляет 1028,95руб./т) 
(добавленные объемы)

31 547,87 31 547,87

280650*1,524*1028,95/13
,95

28 Письмо б/н ООО 
Югагролизинг

Прием мусора и грунта на полигон ООО 
Югагролизинг (Тариф составляет 1200руб./т) 
(добавленные объемы)

8 162,48 8 162,48

Итого по Главе 7.  (добавленные объемы)

Итого по Главе 1-7. (ранее утвержденные объемы)

Итого по Главе 1-7. (исключаемые объемы)

Итого по Главе 1-7.  (добавленные объемы)

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 7. (исключаемые объемы)

Итого по Главе 7. (ранее утвержденные объемы)
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1 2 3 4 5 6 7 8

94888,8*1200/13,95

Ориентировочные затраты на проведение
производственного экологического контроля и 
мониторинга (ранее утвержденные объемы)

31,93 31,93

Ориентировочные затраты на проведение
производственного экологического контроля и 
мониторинга (исключаемые объемы)

-31,93

29 ДОГОВОР № 180/ст– 22/АК 
«15» апреля 2022 г.

Затраты на проведение производственного 
экологического контроля и мониторинга 
(добавленные объемы)

45,40 45,40

30 №18.02.2018-01-
ООС, Лист 159, п.6.2,
таблицы 60, 61

Расчет компенсационных выплат за выбросы в 
атмосферу (ранее утвержденные объемы)

0,30 0,30

31 №18.02.2018-01-
ООС, Лист 156-157, п.6.1,
таблицы 60, 61

Расчет компенсационных выплат за выбросы в 
атмосферу  (исключаемые объемы)

0,07 0,07

32 №18.02.2018-01-
ООС, Лист 162, п.6.2,
таблица 63

Расчет компенсационных выплат за негативное
воздействие на окружающию среду (ранее 
утвержденные объемы)

4,91 4,91

33 №18.02.2018-01-
ООС, Лист 157, п.6.2,
таблица 62

Расчет компенсационных выплат за негативное
воздействие на окружающию среду (ранее 
утвержденные объемы)

0,50 0,50

34 Заключение экспертной 
комиссии государственной 
экологической экспертизы 
Приказ №965 от 13.11.2020г 
КП №155 от 05.10.2022

Утилизация жидких отходов фильтрата IV 
отхода ООО Чистый город (добавленные 
объемы)

1 820 1 820

2015*18*700/13,95

35 Постановлением 
Правительства РФ от 
28.08.1992 N 632, 
№18.02.2018-01-
ООС, Лист 158, п.6.2,
таблица 63

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду (добавленные объемы)

1 933 1 933

172,89 0,20 0,00 49 916,45 50 089,55

-153,28 0,00 0,00 -24 869,22 -25 022,50

498,85 0,00 0,00 43 508,92 44 007,77

9 724,79 11,29 417,41 49 916,45 60 069,95

-8 621,73 0,00 0,00 -24 869,22 -33 490,95

42 069,79 41,17 0,00 43 508,92 85 619,88

Итого по Главам 1-9  (исключаемые объемы)

Итого по Главам 1-9  (добавленные объемы)

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главам 1-9  (ранее утвержденные объемы)

Итого по Главе 9. (ранее утвержденные объемы)

Итого по Главе 9. (исключаемые объемы)

Итого по Главе 9.  (добавленные объемы)
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1 2 3 4 5 6 7 8

35 Постановление 
правительства РФ от 
21.06.2010г. №468; Методика 
утв.приказом Минстроя РФ 
от 04.08.2020г. №421/пр, 
пп166-167

Строительный контроль -2,14% (ранее 
утвержденные объемы)

1 285,50 1 285,50

37 Постановление 
правительства РФ от 
21.06.2010г. №468; Методика 
утв.приказом Минстроя РФ 
от 04.08.2020г. №421/пр, 
пп166-167

Строительный контроль -2,14% (исключаемые 
объемы)

-716,71 -716,71

38 Постановление 
правительства РФ от 
21.06.2010г. №468; Методика 
утв.приказом Минстроя РФ 
от 04.08.2020г. №421/пр, 
пп166-167

Строительный контроль -1,23% (добавленные 
объемы)

1 053,12 1 053,12

0,00 0,00 0,00 1 285,50 1 285,50

0,00 0,00 0,00 -716,71 -716,71

0,00 0,00 0,00 1 053,12 1 053,12

39 Проведение проверки правильности 
применения сметных нормативов, индексов и 
методологии выполнения сметной 
документации

33 250

300000/1,2/13,95

40 ГЭЭ РП «Рекультивация закрытой городской 
свалки
бытовых отходов по адресу: Ставропольский 
край,
северная часть города-курорта Железноводска 
района
горы «Развалка»»

50 375

450000/1,2/13,95

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 82,89 625,00

9 724,79 11,29 417,41 51 201,95 61 355,44

-8 621,73 0,00 0,00 -25 585,93 -34 207,66

42 069,79 41,17 0,00 44 644,93 87 298,00

43 172,85 52,46 417,41 70 260,96 114 445,79

Итого по Главам 1-12  (добавленные объемы)

Итого по Главам 1-12

Итого по Главам 1-12  (исключаемые объемы)

Итого по Главе 10. (ранее утвержденные объемы)

Итого по Главе 10. (исключаемые объемы)

Итого по Главе 10.  (добавленные объемы)

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования 
инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. (ранее утвержденные объемы)

Итого по Главе 12. (исключаемые объемы)

Итого по Главе 12.  (добавленные объемы)

Итого по Главам 1-12  (ранее утвержденные объемы)
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1 2 3 4 5 6 7 8

41 Непредвиденные затраты 2%(ранее 
утвержденные объемы)

42 Непредвиденные затраты 2%(исключаемые 
объемы)

43 Приказ 421/пр от 
04.08.2020г.п.179

Непредвиденные затраты 2% (добавленные 
объемы)

841,40 0,82 0,00 892,90 1 735,12

44 014,25 53,28 417,41 71 153,85 116 180,91

44 Федеральный закон от 
03.08.2018 № 303-ФЗ

НДС 20% (ранее утвержденные объемы) 1 944,96 2,26 83,48 1 321,36 3 352,05

45 Федеральный закон от 
03.08.2018 № 303-ФЗ

НДС 20% (исключаемые объемы) -1 724,35 0,00 0,00 -748,58 -2 472,93

46 Федеральный закон от 
03.08.2018 № 303-ФЗ

НДС 20% (добавленные объемы) 8 582,24 8,40 0,00 414,76 9 005,40
Контракт 546 156,78

8 802,85 10,66 83,48 987,54 9 884,53

52 817,10 63,94 500,89 72 141,39 126 065,43

Руководитель проектной организации (А. Н. Князев)

[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта (А. М. Матчанов)

[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик

Итого по сводному расчету

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Непредвиденные затраты

Итого с учетом непредвиденных расходов

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
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Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2022г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью   1 153670,452 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01  (утв.4кв.2020) 02-01-01 Защитный экран полигона ТБО 66 607,87 66 607,87

2 02-01-01-И  (Искл. 4кв.2020) 02-01-01-И Защитный экран полигона ТБО -59 269,08 -59 269,08

3 02-01-01-В (Вкл.3кв.2022) 02-01-01-В Защитный экран полигона ТБО 455 776,58 455 776,58

66 607,87 66 607,87

-59 269,08 -59 269,08

455 776,58 455 776,58

4 ОС-ОСР-06-01 (утв.4кв.2020) ОС-ОСР-06-01 2050,50 81,72 1882,47 4014,69

8 ОС-ОСР-06-01-И (Искл. 
4кв.2020)

ОС-ОСР-06-01-И -95,48 -95,48

9 ОС-ОСР-06-01-В 
(Вкл.3кв.2022)

ОС-ОСР-06-01-В 56,84 56,84

2 050,50 81,72 1 882,47 4 014,69

-95,48 0,00 0,00 -95,48

56,84 0,00 0,00 56,84

10  ОС-ОСР-07-01(утв.4кв.2020)  ОС-ОСР-07-01 7 193,66 1 674,88

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-

Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы 
«Развалка»»

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  4 квартал 2020г./3 квартал 2022

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. 
Строительных

(ремонтно- 
строительных, 

ремонтно- реставра 
ционных) работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2.  (добавленные объемы)

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 2. (исключаемые объемы)

Итого по Главе 2. (ранее утвержденные объемы)

Итого по Главе 6. (ранее утвержденные объемы)

Итого по Главе 6. (исключаемые объемы)

Итого по Главе 6.  (добавленные объемы)
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1 2 3 4 5 6 7 8

11 ОС-ОСР-07-01-И (Искл. 
4кв.2020)

ОС-ОСР-07-01-И -222,13 -222,13

12 ОС-ОСР-07-01-В 
(Вкл.3кв.2022)

ОС-ОСР-07-01-В 4796,84 858,53 1 115,25

7 193,66 0,00 0,00 0,00 1 674,88

-222,13 0,00 0,00 0,00 -222,13

4 796,84 858,53 0,00 0,00 1 115,25

75 852,03 81,72 1 882,47 0,00 77 816,22
-61 016,77

-59 586,69 0,00 0,00 0,00 -59 586,69

460 630,26 858,53 0,00 0,00 461 488,79

19 ГСН-81-05-01-2001 Временные здания и сооружения - 2,4% (ранее 
утвержденные объемы)

1820,45 1,96 1822,41

20 ГСН-81-05-01-2001 Временные здания и сооружения - 2,4%  
(исключаемые объемы)

-1 430,08 -1 430,08

21 Методика утв. приказом 
Минстроя РФ от 19.06.2020г. 
№332/пр, приложение 1, 
п.48.2

Временные здания и сооружения - 1,5% 
(добавленные объемы)

6 909,45 6 909,45

7 299,82 1,96 7 301,78

484 195,42 942,21 1 882,47 0,00 487 020,10

22 ГСН-81-05-02-2001 Производство работ в зимнее время - 1,81 % 
(ранее утвержденные объемы)

1405,87 1,51 1407,39

23 ГСН-81-05-02-2001 Производство работ в зимнее время - 1,81 % 
(исключаемые объемы)

-1104,40 0,00 -1104,40

24 Приказ Минстроя России 
№325/пр от 25 мая 2021г 
прил.4 поз.30

Производство работ в зимнее время - 1,2 % 
(добавленные объемы)

5 610,48 5 610,48

25 Стоимость погрузки, транспортировки отходов с 
последующим захоронением (ранее 
утвержденные объемы)

376 090,00 376 090,00

225654*1*2000/1,2

26 Стоимость погрузки, транспортировки отходов с 
последующим захоронением (исключаемые 
объемы)

-187 273,72 -187 273,72

(-56370,26-
17359,55)*1,524*1*2000/1

,2
27 Письмо №137 от 08.08.22 Прием мусора и грунта на полигон ООО Арго 

(Тариф составляет 1028,95руб./т) 
(добавленные объемы)

440 092,82 440 092,82

280650*1,524*1028,95

28 Письмо б/н ООО 
Югагролизинг

Прием мусора и грунта на полигон ООО 
Югагролизинг (Тариф составляет 1200руб./т) 
(добавленные объемы)

113 866,56 113 866,56

94888,8*1200

Итого по Главе 1-7.  (добавленные объемы)

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 7. (ранее утвержденные объемы)

Итого по Главе 7. (исключаемые объемы)

Итого по Главе 7.  (добавленные объемы)

Итого по Главе 1-7. (ранее утвержденные объемы)

Итого по Главе 1-7. (исключаемые объемы)

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8
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1 2 3 4 5 6 7 8

Ориентировочные затраты на проведение
производственного экологического контроля и 
мониторинга (ранее утвержденные объемы)

240,74 240,74

Ориентировочные затраты на проведение
производственного экологического контроля и 
мониторинга (исключаемые объемы)

-240,74

29 ДОГОВОР № 180/ст– 22/АК 
«15» апреля 2022 г.

Затраты на проведение производственного 
экологического контроля и мониторинга 
(добавленные объемы)

633,33 633,33

30 №18.02.2018-01-
ООС, Лист 159, п.6.2,
таблицы 60, 61

Расчет компенсационных выплат за выбросы в 
атмосферу (ранее утвержденные объемы)

2,29 2,29

31 №18.02.2018-01-
ООС, Лист 156-157, п.6.1,
таблицы 60, 61

Расчет компенсационных выплат за выбросы в 
атмосферу  (исключаемые объемы)

0,51 0,51

32 №18.02.2018-01-
ООС, Лист 162, п.6.2,
таблица 63

Расчет компенсационных выплат за негативное
воздействие на окружающию среду (ранее 
утвержденные объемы)

37,04 37,04

33 №18.02.2018-01-
ООС, Лист 157, п.6.2,
таблица 62

Расчет компенсационных выплат за негативное
воздействие на окружающию среду 
(добавленные объемы)

3,77 3,77

34 Заключение экспертной 
комиссии государственной 
экологической экспертизы 
Приказ №965 от 13.11.2020г 
КП №155 от 05.10.2022

Утилизация жидких отходов фильтрата IV 
отхода ООО Чистый город (добавленные 
объемы)

25 389 25 389

2015*18*700

35 Постановлением 
Правительства РФ от 
28.08.1992 N 632, 
№18.02.2018-01-
ООС, Лист 158, п.6.2,
таблица 63

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду (добавленные объемы)

26 968 26 968

1 405,87 1,51 0,00 376 370,07 377 777,46

-1 104,40 0,00 0,00 -187 513,95 -188 618,35

5 610,48 0,00 0,00 606 953,18 612 563,65

79 078,35 85,20 1 882,47 376 370,07 457 416,09

-62 121,17 0,00 0,00 -187 513,95 -249 635,13

473 150,19 858,53 0,00 606 953,18 1 080 961,90

Итого по Главам 1-9  (ранее утвержденные объемы)

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главе 9. (ранее утвержденные объемы)

Итого по Главе 9. (исключаемые объемы)

Итого по Главе 9.  (добавленные объемы)

Итого по Главам 1-9  (исключаемые объемы)

Итого по Главам 1-9  (добавленные объемы)
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1 2 3 4 5 6 7 8

36 Постановление 
правительства РФ от 
21.06.2010г. №468; Методика 
утв.приказом Минстроя РФ 
от 04.08.2020г. №421/пр, 
пп166-167

Строительный контроль -2,14% (ранее 
утвержденные объемы)

9 788,70 9 788,70

37 Постановление 
правительства РФ от 
21.06.2010г. №468; Методика 
утв.приказом Минстроя РФ 
от 04.08.2020г. №421/пр, 
пп166-167

Строительный контроль -2,14% (исключаемые 
объемы)

-5 342,19 -5 342,19

38 Постановление 
правительства РФ от 
21.06.2010г. №468; Методика 
утв.приказом Минстроя РФ 
от 04.08.2020г. №421/пр, 
пп166-167

Строительный контроль -1,23% (добавленные 
объемы)

13 295,83 13 295,83

0,00 0,00 0,00 9 788,70 9 788,70

0,00 0,00 0,00 -5 342,19 -5 342,19

0,00 0,00 0,00 13 295,83 13 295,83

39 Проведение проверки правильности 
применения сметных нормативов, индексов и 
методологии выполнения сметной 
документации

250 250

300000/1,2

40 ГЭЭ РП «Рекультивация закрытой городской 
свалки
бытовых отходов по адресу: Ставропольский 
край,
северная часть города-курорта Железноводска 
района
горы «Развалка»»

375 375

450000/1,2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 625,00 625,00

79 078,35 85,20 1 882,47 386 158,77 467 204,79

-62 121,17 0,00 0,00 -192 856,14 -254 977,32

473 150,19 858,53 0,00 620 874,01 1 094 882,73

490 107,37 943,73 1 882,47 814 176,64 1 307 110,20

Итого по Главе 10. (ранее утвержденные объемы)

Итого по Главе 10. (исключаемые объемы)

Итого по Главе 10.  (добавленные объемы)

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, 
аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого по Главам 1-12  (ранее утвержденные объемы)

Итого по Главам 1-12  (исключаемые объемы)

Итого по Главам 1-12  (добавленные объемы)

Итого по Главе 12. (ранее утвержденные объемы)

Итого по Главе 12. (исключаемые объемы)

Итого по Главе 12.  (добавленные объемы)
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1 2 3 4 5 6 7 8

41 Непредвиденные затраты 2%(ранее 
утвержденные объемы)

42 Непредвиденные затраты 2%(исключаемые 
объемы)

43 Приказ 421/пр от 
04.08.2020г.п.179

Непредвиденные затраты 2% (добавленные 
объемы)

9 463,00 17,17 0,00 12 417,48 21 897,65

499 570,37 960,90 1 882,47 826 594,12 1 329 007,86

44 Федеральный закон от 
03.08.2018 № 303-ФЗ

НДС 20% (ранее утвержденные объемы) 15 815,67 17,04 376,49 10 059,08 26 268,28

45 Федеральный закон от 
03.08.2018 № 303-ФЗ

НДС 20% (исключаемые объемы) -12 424,23 0,00 0,00 -5 582,53 -18 006,76

46 Федеральный закон от 
03.08.2018 № 303-ФЗ

НДС 20% (добавленные объемы) 96 522,64 175,14 0,00 5 394,33 102 092,11
Контракт 546 156,78

99 914,07 192,18 376,49 9 870,88 110 353,63 увеличение 893 204,71
599 484,44 1 153,08 2 258,96 836 465,00 1 439 361,48

Руководитель проектной организации (А. Н. Князев)

[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта (А. М. Матчанов)

[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик

Итого с учетом непредвиденных расходов

Налоги и обязательные платежи

Итого по сводному расчету

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Итого "Налоги и обязательные платежи"
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Приложение № 5

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Основание 

Сметная стоимость 700,2 тыс. руб.

Расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000

1 2 3 4 5 6 7 8

1 06-01-01 1 пожарный резервуар (50 м3) №1 60,41 3,61 108,07 172,09

2 06-01-02 2 пожарный резервуар (50 м3) №2 60,41 3,61 108,07 172,09

3 06-01-03 Емкость для фильтрата (50 м3) 49,83 3,61 201,27 254,71

4 06-01-04 Система водоотведения 101,31 101,31

271,96 10,83 417,41 700,2

271,96 10,83 417,41 700,2

(проектная и (или) иная техническая документация)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города- курорта Железноводска района горы «Развалка».
(наименование стройки)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города- курорта Железноводска района горы «Развалка».
(наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-ОСР-06-01

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и 
затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. 
Строительных

(ремонтно- 
строительных, 
ремонтно- 

реставра ционных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Локальные сметы (расчеты)

Итого "Локальные сметы (расчеты)"

Налоги и обязательные платежи
Итого по объектной смете
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1 2 3 4 5 6 7 8

Главный инженер проекта (А. М. Матчанов)

Начальник 

Составил: (Э. Д. Макеева)

Проверил:

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 5

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Основание 

Сметная стоимость 4 014,69 тыс. руб.

Расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  4 квартал 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 06-01-01 1 пожарный резервуар (50 м3) №1 455,48 27,24 487,37 970,09

2 06-01-02 2 пожарный резервуар (50 м3) №2 455,48 27,24 487,37 970,09

4 06-01-03 Емкость для фильтрата (50 м3) 375,68 27,24 907,73 1 310,65

3 06-01-04 Система водоотведения 763,86 763,86

2 050,5 81,72 1 882,47 4 014,69

Главный инженер проекта (А. М. Матчанов)

(проектная и (или) иная техническая документация)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города- курорта Железноводска района горы «Развалка».
(наименование стройки)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города- курорта Железноводска района горы «Развалка».
(наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-ОСР-06-01

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и 
затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. 
Строительных

(ремонтно- 
строительных, 
ремонтно- 

реставра ционных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Локальные сметы (расчеты)

Итого "Локальные сметы (расчеты)"
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1 2 3 4 5 6 7 8

Начальник 

Составил: (Э. Д. Макеева)

Проверил:

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 5

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Основание 

Сметная стоимость -12,66 тыс. руб.

Расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  01.01.2000

1 2 3 4 5 6 7 8

1 06-01-04-И Система водоотведения -12,66 -12,66

-12,66 -12,66

-12,66 -12,66

Главный инженер проекта

Начальник 

(проектная и (или) иная техническая документация)

Рекультивация полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул.Маршала Жукова
(наименование стройки)

Рекультивация полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул.Маршала Жукова
(наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-ОСР-06-01-И

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и 
затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. 
Строительных

(ремонтно- 
строительных, 
ремонтно- 

реставра ционных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Локальные сметы (расчеты)

Итого "Локальные сметы (расчеты)"

Налоги и обязательные платежи
Итого по объектной смете

[подпись (инициалы, фамилия)]
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1 2 3 4 5 6 7 8

Составил:

Проверил:

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 5

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Основание 

Сметная стоимость -95,48 тыс. руб.

Расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  4 квартал 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 06-01-04-И Система водоотведения -95,48 -95,48

-95,48 -95,48

Главный инженер проекта (А. М. Матчанов)

Начальник 

(проектная и (или) иная техническая документация)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города- курорта Железноводска района горы «Развалка».
(наименование стройки)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города- курорта Железноводска района горы «Развалка».
(наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-ОСР-06-01-И

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и 
затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. 
Строительных

(ремонтно- 
строительных, 
ремонтно- 

реставра ционных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

[подпись (инициалы, фамилия)]

Локальные сметы (расчеты)

Итого "Локальные сметы (расчеты)"

[подпись (инициалы, фамилия)]
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1 2 3 4 5 6 7 8

Составил: (Э. Д. Макеева)

Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 5

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Основание 

Сметная стоимость 2,52 тыс. руб.

Расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000

1 2 3 4 5 6 7 8

2 06-01-04 06-01-04  Система водоотведения 2,52 2,52

2,52 2,52

2,52 2,52

Главный инженер проекта (А. М. Матчанов)

(проектная и (или) иная техническая документация)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города- курорта Железноводска района горы «Развалка».
(наименование стройки)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города- курорта Железноводска района горы «Развалка».
(наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-ОСР-06-01-В

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и 
затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. 
Строительных

(ремонтно- 
строительных, 
ремонтно- 

реставра ционных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Локальные сметы (расчеты)

Итого "Локальные сметы (расчеты)"

Налоги и обязательные платежи
Итого по объектной смете

[подпись (инициалы, фамилия)]
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1 2 3 4 5 6 7 8

Начальник 

Составил: (Э. Д. Макеева)

Проверил:

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 5

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Основание 

Сметная стоимость 56,84 тыс. руб.

Расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  3 квартал 2022г.

1 2 3 4 5 6 7 8

2 06-01-04 06-01-04  Система водоотведения 56,84 56,84

56,84 56,84

Главный инженер проекта (А. М. Матчанов)

Начальник 

(проектная и (или) иная техническая документация)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города- курорта Железноводска района горы «Развалка».
(наименование стройки)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города- курорта Железноводска района горы «Развалка».
(наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-ОСР-06-01-В

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и 
затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. 
Строительных

(ремонтно- 
строительных, 
ремонтно- 

реставра ционных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

[подпись (инициалы, фамилия)]

Локальные сметы (расчеты)

Итого "Локальные сметы (расчеты)"

[подпись (инициалы, фамилия)]
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1 2 3 4 5 6 7 8

Составил: (Э. Д. Макеева)

Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 5

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Основание 

Сметная стоимость 954,06 тыс. руб.

Расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000

1 2 3 4 5 6 7 8

1 07-01-01 Ограждение 222,13 222,13

2 07-01-02 Тротуары, дорожки, площадки 559,43 559,43

3 07-01-03 Озеленение 172,5 172,5

954,06 954,06

Главный инженер проекта (А. М. Матчанов)

(проектная и (или) иная техническая документация)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города- курорта Железноводска района горы «Развалка».
(наименование стройки)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города- курорта Железноводска района горы «Развалка».
(наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-ОСР-07-01

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и 
затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. 
Строительных

(ремонтно- 
строительных, 
ремонтно- 

реставра ционных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Локальные сметы (расчеты)

Итого "Локальные сметы (расчеты)"

[подпись (инициалы, фамилия)]
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1 2 3 4 5 6 7 8

Начальник 

Составил: (Э. Д. Макеева)

Проверил:

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 5

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Основание 

Сметная стоимость 7 193,66 тыс. руб.

Расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  4 квартал 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 07-01-01 Ограждение 1 674,88 1 674,88

2 07-01-02 Тротуары, дорожки, площадки 4 218,12 4 218,12

3 07-01-03 Озеленение 1 300,66 1 300,66

7 193,66 7 193,66

Главный инженер проекта (А. М. Матчанов)

(проектная и (или) иная техническая документация)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города- курорта Железноводска района горы «Развалка».
(наименование стройки)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города- курорта Железноводска района горы «Развалка».
(наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-ОСР-07-01

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и 
затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. 
Строительных

(ремонтно- 
строительных, 
ремонтно- 

реставра ционных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Локальные сметы (расчеты)

Итого "Локальные сметы (расчеты)"

[подпись (инициалы, фамилия)]

Страница 31



1 2 3 4 5 6 7 8

Начальник 

Составил: (Э. Д. Макеева)

Проверил:

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 5

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Основание 

Сметная стоимость -396,69 тыс. руб.

Расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  4 квартал 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8

6 07-01-01-И Ограждение -222,13 -222,13

4 07-01-02-И Тротуары, дорожки, площадки -2,06 -2,06

5 07-01-03-И Озеленение -172,5 -172,5

-396,69 -396,69

-396,69 -396,69

(проектная и (или) иная техническая документация)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города- курорта Железноводска района горы «Развалка».
(наименование стройки)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города- курорта Железноводска района горы «Развалка».
(наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-ОСР-07-01-И

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и 
затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. 
Строительных

(ремонтно- 
строительных, 
ремонтно- 

реставра ционных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Локальные сметы (расчеты)

Итого "Локальные сметы (расчеты)"

Налоги и обязательные платежи
Итого по объектной смете
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1 2 3 4 5 6 7 8

Главный инженер проекта (А. М. Матчанов)

Начальник 

Составил: (Э. Д. Макеева)

Проверил:

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 5

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Основание 

Сметная стоимость -1 538,34 тыс. руб.

Расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  4 квартал 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8

6 07-01-01-И  Ограждение -222,13 -222,13

4 07-01-02-И Тротуары, дорожки, площадки -15,55 -15,55

5 07-01-03-И Озеленение -1 300,66 -1 300,66

-1 538,34 -1 538,34

Главный инженер проекта (А. М. Матчанов)

(проектная и (или) иная техническая документация)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города- курорта Железноводска района горы «Развалка».
(наименование стройки)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города- курорта Железноводска района горы «Развалка».
(наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-ОСР-07-01-И

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и 
затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. 
Строительных

(ремонтно- 
строительных, 
ремонтно- 

реставра ционных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Локальные сметы (расчеты)

Итого "Локальные сметы (расчеты)"

[подпись (инициалы, фамилия)]
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1 2 3 4 5 6 7 8

Начальник 

Составил: (Э. Д. Макеева)

Проверил:

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 5

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Основание 

Сметная стоимость 424,92 тыс. руб.

Расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2020

1 2 3 4 5 6 7 8

2 02-01-01-В Ограждение 21,53 41,17 62,7

3 07-01-02-В Тротуары, дорожки, площадки 123,15 123,15

1 07-01-03-В Озеленение 239,07 239,07

383,75 41,17 424,92

383,75 41,17 424,92

(проектная и (или) иная техническая документация)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города- курорта Железноводска района горы «Развалка».
(наименование стройки)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города- курорта Железноводска района горы «Развалка».
(наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-ОСР-07-01-В

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и 
затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. 
Строительных

(ремонтно- 
строительных, 
ремонтно- 

реставра ционных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Локальные сметы (расчеты)

Итого "Локальные сметы (расчеты)"

Налоги и обязательные платежи
Итого по объектной смете
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1 2 3 4 5 6 7 8

Главный инженер проекта (А. М. Матчанов)

Начальник 

Составил: (Э. Д. Макеева)

Проверил:

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 5

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Основание 

Сметная стоимость 5 655,37 тыс. руб.

Расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  3 квартал 2022г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01-В Ограждение 256,72 858,53 1 115,25

2 07-01-02-В Тротуары, дорожки, площадки 1 543,84 1 543,84

3 07-01-03-В Озеленение 2 996,28 2 996,28

4 796,84 858,53 5 655,37

Главный инженер проекта (А. М. Матчанов)

(проектная и (или) иная техническая документация)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города- курорта Железноводска района горы «Развалка».
(наименование стройки)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города- курорта Железноводска района горы «Развалка».
(наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-ОСР-07-01-В

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и 
затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. 
Строительных

(ремонтно- 
строительных, 
ремонтно- 

реставра ционных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Локальные сметы (расчеты)

Итого "Локальные сметы (расчеты)"

[подпись (инициалы, фамилия)]
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1 2 3 4 5 6 7 8

Начальник 

Составил: (Э. Д. Макеева)

Проверил:

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"____" ________________ 2022 года "____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2020г (01.01.2000)

Сметная стоимость 66607,87 (8833,94) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 66607,87 (8833,94) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

1676,79
12559,25

  

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
02-01-01 Защитный экран полигона ТБО

 (наименование конструктивного решения)

№01.12.2016-01-КР, Лист№13(стр.17); №01.12.2016-01-КР-ГЧ, Лист №3

(проектная и (или) иная техническая документация)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование стройки)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование объекта капитального строительства)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-032-02 1000 м3 67,696

2 464,77 31 463,00

3 47,25 3 199,00

чел.-ч 3,5

464,77 31 463,00

3 199,00

% 95 95 3 039,00

% 50 50 1 600,00

36 102,00

2 ФЕР01-01-032-10 1000 м3 67,696

2 378,45 230 576,00

3 38,48 23 444,00

чел.-ч 2,85

378,45 230 576,00

23 444,00

% 95 95 22 272,00

% 50 50 11 722,00

264 570,00

3 ФЕР01-01-013-02
См.№18.02.2018-01-ПЗУ.ПЗ, 
Лист 10, Таблица 2 - 
Ведомость объемов работ, 
п. 2.1

1000 м3 225,654

1 53,82 12 145,00

2 2 238,85 505 205,00

ОТ

ЭМ

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 
(1-1,2) м3, группа грунтов 2

Объем=225654 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

До 100м (К=(100-10)/10=9) ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Формирование/расчистка тела полигона и вывоз ТБО
Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа 
грунтов 2
Объем=(225654*30% от 1) / 1000

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м 
добавлять: к расценке 01-01-032-02

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб.
Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
3 270,00 60 927,00

4 4,34 979,00

чел.-ч 6,9

чел.-ч 20

2 297,01 518 329,00

73 072,00

% 95 95 69 418,00

% 50 50 36 536,00

624 283,00

4 ФЕР01-01-032-02 1000 м3 17,36

2 464,77 8 068,00

3 47,25 820,00

чел.-ч 3,5

464,77 8 068,00

820,00

% 95 95 779,00

% 50 50 410,00

9 257,00

5 ФЕР01-01-032-10 1000 м3 17,36

2 378,45 59 129,00

3 38,48 6 012,00

чел.-ч 2,85

378,45 59 129,00

6 012,00

% 95 95 5 711,00

% 50 50 3 006,00

67 846,00

6 ФЕР01-01-013-02 1000 м3 17,36

1 53,82 934,00

2 2 238,85 38 866,00

Всего по позиции

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 
(1-1,2) м3, группа грунтов 2
ОТ

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Всего по позиции

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м 
добавлять: к расценке 01-01-032-02

До 100м (К=(100-10)/10=9) ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Всего по позиции

Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа 
грунтов 2 (загрязненная глина)
Объем=17359,55 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

ЗТм

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
3 270,00 4 687,00

4 4,34 76,00

чел.-ч 6,9

чел.-ч 20

2 297,01 39 876,00

5 621,00

% 95 95 5 340,00

% 50 50 2 811,00

48 027,00

7 ФЕР01-01-032-02 1000 м3 74,177

2 464,77 34 475,00

3 47,25 3 505,00

чел.-ч 3,5ЗТм

Раздел 2. Рекультивационный слой из суглинка
Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа 
грунтов 2
Объем=(56817+17359,55) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Формирование/расчистка тела полигона и вывоз ТБО

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

     Всего с учетом " СМР=7,54"

          Справочно, в базисных ценах:

            Материалы

Итоги по разделу 1 Формирование/расчистка тела полигона и вывоз ТБО :

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

          Итого Поз. 1-6

          Накладные расходы 95% ФОТ (от 112 168)

          Сметная прибыль 50% ФОТ (от 112 168)

     В том числе, справочно:

      95% ФОТ (от 112168) (Поз. 1-6)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      50% ФОТ (от 112168) (Поз. 1-6)

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

в т.ч. ОТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
464,77 34 475,00

3 505,00

% 95 95 3 330,00

% 50 50 1 753,00

39 558,00

8 ФЕР01-01-032-10 1000 м3 74,17655

2 378,45 252 649,00

3 38,48 25 689,00

чел.-ч 2,85

378,45 252 649,00

25 689,00

% 95 95 24 405,00

% 50 50 12 845,00

289 899,00

9 КП ИП Бурлаков Рустам 
Рамазанович Исх.№4 от 
14.01.2021г.

м3 74176,55 60,79 4 509 192,00

4 509 192,00

10 ФЕР01-02-001-01 1000 м3 74,17655

2 1 299,08 96 361,00

3 212,78 15 783,00

чел.-ч 15,67

1 299,08 96 361,00

15 783,00

% 95 95 14 994,00

% 50 50 7 892,00

119 247,00

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Цена=(200+350)/1,2/7,54

Всего по позиции

Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по 
одному следу при толщине слоя: 25 см
Объем=74176,55/1000

ЭМ

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Суглинок

(Перевозка грузов автотранспортом)

Объем=56817+17359,55

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Всего по позиции

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м 
добавлять: к расценке 01-01-032-02

Объем=(56817+17359,55) / 1000

До 100м (К=(100-10)/10=9) ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

11 ФЕР01-01-032-02 1000 м3 4,006

2 464,77 1 862,00

3 47,25 189,00

чел.-ч 3,5

464,77 1 862,00

189,00

% 95 95 180,00

% 50 50 95,00

2 137,00

12 ФЕР01-01-032-10 1000 м3 4,006

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м 
добавлять: к расценке 01-01-032-02

Объем=4006 / 1000

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

  Итого по разделу 2 Рекультивационный слой из суглинка

Раздел 3. Устройство слоя из растительного грунта (h=0,15м)
Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа 
грунтов 2
Объем=4006 / 1000

ЭМ

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

     Перевозка грузов автотранспортом:

          Итого Поз. 9

     Итого

     Всего с учетом " СМР=7,54"

          Справочно, в базисных ценах:

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

          Итого Поз. 7-8, 10

          Накладные расходы 95% ФОТ (от 44 977)

          Сметная прибыль 50% ФОТ (от 44 977)

          Итого c накладными и см. прибылью

      95% ФОТ (от 44977) (Поз. 7-8, 10)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      50% ФОТ (от 44977) (Поз. 7-8, 10)

Итоги по разделу 2 Рекультивационный слой из суглинка :

Накладные расходы

     В том числе, справочно:
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 378,45 13 645,00

3 38,48 1 387,00

чел.-ч 2,85

378,45 13 645,00

1 387,00

% 95 95 1 318,00

% 50 50 694,00

15 657,00

13 КП ИП Бурлаков Рустам 
Рамазанович Исх.№4 от 
14.01.2021г.

м3 4006 60,79 243 525,00

243 525,00

14 ФЕР01-02-001-01 1000 м3 4,006

2 1 299,08 5 204,00

3 212,78 852,00

чел.-ч 15,67

1 299,08 5 204,00

852,00

% 95 95 809,00

% 50 50 426,00

6 439,00

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

          Итого Поз. 11-12, 14

          Накладные расходы 95% ФОТ (от 2 428)

          Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 428)

      95% ФОТ (от 2428) (Поз. 11-12, 14)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      50% ФОТ (от 2428) (Поз. 11-12, 14)

Итоги по разделу 3 Устройство слоя из растительного грунта (h=0,15м) :

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Цена=(200+350)/1,2/7,54

Всего по позиции

Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по 
одному следу при толщине слоя: 25 см
Объем=(4006) / 1000

ЭМ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Растительный грунт

(Перевозка грузов автотранспортом)

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

До 100м (К=(100-10)/10=9) ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)
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15 ФЕР01-01-032-02 1000 м3 2,513

2 464,77 1 168,00

3 47,25 119,00

чел.-ч 3,5

464,77 1 168,00

119,00

% 95 95 113,00

% 50 50 60,00

1 341,00

16 ФЕР01-01-032-10 1000 м3 2,513

2 378,45 8 559,00

3 38,48 870,00

чел.-ч 2,85

378,45 8 559,00

870,00

% 95 95 827,00

% 50 50 435,00

9 821,00

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

До 100м (К=(100-10)/10=9) ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м 
добавлять: к расценке 01-01-032-02

Объем=2513 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

  Итого по разделу 3 Устройство слоя из растительного грунта (h=0,15м)

Раздел 4. Рекультивация зоны АХЗ
Суглинок

Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа 
грунтов 2
Объем=2513 / 1000

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

     Перевозка грузов автотранспортом:

          Итого Поз. 13

     Итого

     Всего с учетом " СМР=7,54"

          Справочно, в базисных ценах:

          Итого c накладными и см. прибылью
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17 КП ИП Бурлаков Рустам 

Рамазанович Исх.№4 от 
14.01.2021г.

м3 2513 60,79 152 765,00

152 765,00

18 ФЕР01-02-001-01 1000 м3 2,513

2 1 299,08 3 265,00

3 212,78 535,00

чел.-ч 15,67

1 299,08 3 265,00

535,00

% 95 95 508,00

% 50 50 268,00

4 041,00

19 ФЕР01-01-032-02 1000 м3 2,302

2 464,77 1 070,00

3 47,25 109,00

чел.-ч 3,5

464,77 1 070,00

109,00

% 95 95 104,00

% 50 50 55,00

1 229,00

20 ФЕР01-01-032-10 1000 м3 2,302

2 378,45 7 841,00

3 38,48 797,00

чел.-ч 2,85

378,45 7 841,00Итого по расценке

Объем=(983+1319) / 1000

До 100м (К=(100-10)/10=9) ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м 
добавлять: к расценке 01-01-032-02

Объем=(983+1319) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Растительный грунт (h=0,15м)
Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа 
грунтов 2

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

(Перевозка грузов автотранспортом)

Цена=(200+350)/1,2/7,54

Всего по позиции

Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по 
одному следу при толщине слоя: 25 см
Объем=2513 / 1000

Суглинок
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797,00

% 95 95 757,00

% 50 50 399,00

8 997,00

21 КП ИП Бурлаков Рустам 
Рамазанович Исх.№4 от 
14.01.2021г.

м3 2302 60,79 139 939,00

139 939,00

22 ФЕР01-02-001-01 1000 м3 2,302

2 1 299,08 2 990,00

3 212,78 490,00

чел.-ч 15,67

1 299,08 2 990,00

490,00

% 95 95 466,00

% 50 50 245,00

3 701,00

     Итого

          Накладные расходы 95% ФОТ (от 2 920)

          Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 920)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Перевозка грузов автотранспортом:

          Итого Поз. 17, 21

     В том числе, справочно:

      50% ФОТ (от 2920) (Поз. 15-16, 18-20, 22)

Итоги по разделу 4 Рекультивация зоны АХЗ :

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

          Итого Поз. 15-16, 18-20, 22

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      95% ФОТ (от 2920) (Поз. 15-16, 18-20, 22)

Сметная прибыль

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по 
одному следу при толщине слоя: до 25 см
Объем=(983+1319) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Растительный грунт

(Перевозка грузов автотранспортом)

Объем=983+1319

Цена=(200+350)/1,2/7,54

Всего по позиции

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции
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23 ФЕР01-01-032-02 1000 м3 31,894

2 464,77 14 823,00

3 47,25 1 507,00

чел.-ч 3,5

464,77 14 823,00

1 507,00

% 95 95 1 432,00

% 50 50 754,00

17 009,00

24 ФЕР01-01-032-10 1000 м3 31,894

2 378,45 108 633,00

3 38,48 11 046,00

чел.-ч 2,85

378,45 108 633,00

11 046,00

% 95 95 10 494,00

% 50 50 5 523,00

124 650,00

25 КП ИП Бурлаков Рустам 
Рамазанович Исх.№4 от 
14.01.2021г.

м3 31894 60,79 1 938 836,00

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Суглинок

(Перевозка грузов автотранспортом)

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Всего по позиции

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м 
добавлять: к расценке 01-01-032-02

Объем=31894 / 1000

До 100м (К=(100-10)/10=9) ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Суглинок
Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа 
грунтов 2
Объем=31894 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 4 Рекультивация зоны АХЗ

Раздел 5. Планировка прилегающей территории

     Всего с учетом " СМР=7,54"

          Справочно, в базисных ценах:

            Материалы

            Машины и механизмы
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1 938 836,00

26 ФЕР01-02-001-01 1000 м3 31,894

2 1 299,08 41 433,00

3 212,78 6 786,00

чел.-ч 15,67

1 299,08 41 433,00

6 786,00

% 95 95 6 447,00

% 50 50 3 393,00

51 273,00

27 ФЕР01-01-032-02 1000 м3 1,565

2 464,77 727,00

3 47,25 74,00

чел.-ч 3,5

464,77 727,00

74,00

% 95 95 70,00

% 50 50 37,00

834,00

28 ФЕР01-01-032-10 1000 м3 1,565

2 378,45 5 330,00

3 38,48 542,00

чел.-ч 2,85

378,45 5 330,00

542,00

% 95 95 515,00НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м 
добавлять: к расценке 01-01-032-02

Объем=1565 / 1000

До 100м (К=(100-10)/10=9) ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Всего по позиции

Растительный грунт (h=0,15м)
Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа 
грунтов 2
Объем=1565 / 1000

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Всего по позиции

Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по 
одному следу при толщине слоя: 25 см
Объем=31894 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

Цена=(200+350)/1,2/7,54
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% 50 50 271,00

6 116,00

29 КП ИП Бурлаков Рустам 
Рамазанович Исх.№4 от 
14.01.2021г.

м3 1565 60,79 95 136,00

95 136,00

30 ФЕР01-02-001-01 1000 м3 1,565

2 1 299,08 2 033,00

3 212,78 333,00

чел.-ч 15,67

1 299,08 2 033,00

333,00

% 95 95 316,00

% 50 50 167,00

2 516,00

            Материалы

     Перевозка грузов автотранспортом:

          Итого Поз. 25, 29

     Итого

     Всего с учетом " СМР=7,54"

          Справочно, в базисных ценах:

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

          Итого Поз. 23-24, 26-28, 30

          Накладные расходы 95% ФОТ (от 20 288)

          Сметная прибыль 50% ФОТ (от 20 288)

          Итого c накладными и см. прибылью

      95% ФОТ (от 20288) (Поз. 23-24, 26-28, 30)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      50% ФОТ (от 20288) (Поз. 23-24, 26-28, 30)

Итоги по разделу 5 Планировка прилегающей территории :

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Цена=(200+350)/1,2/7,54

Всего по позиции

Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по 
одному следу при толщине слоя: до 25 см
Объем=1565 / 1000

ЭМ

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Растительный грунт

(Перевозка грузов автотранспортом)
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Составил:

Проверил:

                                                      (Э. Д. Макеева)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

          Итого Поз. 9, 13, 17, 21, 25, 29

     Итого

     Всего с учетом " СМР=7,54"

          Справочно, в базисных ценах:

            Материалы

          Итого Поз. 1-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-28, 30

          Накладные расходы 95% ФОТ (от 182 781)

          Сметная прибыль 50% ФОТ (от 182 781)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Перевозка грузов автотранспортом:

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      50% ФОТ (от 182781) (Поз. 1-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-28, 30)

Итоги по смете:

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

  Итого по разделу 5 Планировка прилегающей территории

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      95% ФОТ (от 182781) (Поз. 1-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-28, 30)

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"____" ________________ 2022 года "____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2020г (01.01.2000)

Сметная стоимость -59269,08 (-7860,62) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ -59269,08 (-7860,62) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения    

№01.12.2016-01-КР, Лист№13(стр.17); №01.12.2016-01-КР-ГЧ, Лист №3

(проектная и (или) иная техническая документация)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование стройки)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование объекта капитального строительства)

-508,73
-5099,88

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01-И
02-01-01-И Защитный экран полигона ТБО 

 (наименование конструктивного решения)
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-032-02 1000 м3 -7,696

2 464,77 -3 577,00

3 47,25 -364,00

чел.-ч 3,5

464,77 -3 577,00

-364,00

% 95 95 -346,00

% 50 50 -182,00

-4 105,00

2 ФЕР01-01-032-10 1000 м3 -7,696

2 378,45 -26 213,00

3 38,48 -2 665,00

чел.-ч 2,85

378,45 -26 213,00

-2 665,00

% 95 95 -2 532,00

% 50 50 -1 333,00

-30 078,00

3 ФЕР01-01-013-02
См.№18.02.2018-01-ПЗУ.ПЗ, 
Лист 10, Таблица 2 - 
Ведомость объемов работ, 
п. 2.1

1000 м3 -56,37026

1 53,82 -3 034,00

2 2 238,85 -126 205,00

3 270,00 -15 220,00

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 
(1-1,2) м3, группа грунтов 2

Объем=-56370,26 / 1000

ОТ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м 
добавлять: к расценке 01-01-032-02

До 100м (К=(100-10)/10=9) ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Формирование/расчистка тела полигона и вывоз ТБО
Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа 
грунтов 2
ЭМ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб.
Индексы

в т.ч. ОТм
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4 4,34 -244,00

чел.-ч 6,9

чел.-ч 20

2 297,01 -129 483,00

-18 254,00

% 95 95 -17 341,00

% 50 50 -9 127,00

-155 951,00

4 ФЕР01-01-032-02 1000 м3 -17,36

2 464,77 -8 068,00

3 47,25 -820,00

чел.-ч 3,5

464,77 -8 068,00

-820,00

% 95 95 -779,00

% 50 50 -410,00

-9 257,00

5 ФЕР01-01-032-10 1000 м3 -17,36

2 378,45 -59 129,00

3 38,48 -6 012,00

чел.-ч 2,85

378,45 -59 129,00

-6 012,00

% 95 95 -5 711,00

% 50 50 -3 006,00

-67 846,00

6 ФЕР01-01-013-02 1000 м3 -17,36

1 53,82 -934,00

2 2 238,85 -38 866,00

3 270,00 -4 687,00

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 
(1-1,2) м3, группа грунтов 2
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м 
добавлять: к расценке 01-01-032-02

До 100м (К=(100-10)/10=9) ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа 
грунтов 2 (загрязненная глина)
Объем=-17359,55 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

М

ЗТ

ЗТм

Страница 57



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
4 4,34 -76,00

чел.-ч 6,9

чел.-ч 20

2 297,01 -39 876,00

-5 621,00

% 95 95 -5 340,00

% 50 50 -2 811,00

-48 027,00

7 ФЕР01-01-032-02 1000 м3 -74,177

2 464,77 -34 475,00

3 47,25 -3 505,00

чел.-ч 3,5

464,77 -34 475,00Итого по расценке

Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа 
грунтов 2
Объем=(-56817-17359,55) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Формирование/расчистка тела полигона и вывоз ТБО

Раздел 2. Рекультивационный слой из суглинка

     Итого

     Всего с учетом " СМР=7,54"

          Справочно, в базисных ценах:

            Материалы

            Машины и механизмы

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

          Итого Поз. 1-6

          Накладные расходы 95% ФОТ (от -33 736)

          Сметная прибыль 50% ФОТ (от -33 736)

          Итого c накладными и см. прибылью

      95% ФОТ (от -33736) (Поз. 1-6)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      50% ФОТ (от -33736) (Поз. 1-6)

Итоги по разделу 1 Формирование/расчистка тела полигона и вывоз ТБО :

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

М
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-3 505,00

% 95 95 -3 330,00

% 50 50 -1 753,00

-39 558,00

8 ФЕР01-01-032-10 1000 м3 -74,17655

2 378,45 -252 649,00

3 38,48 -25 689,00

чел.-ч 2,85

378,45 -252 649,00

-25 689,00

% 95 95 -24 405,00

% 50 50 -12 845,00

-289 899,00

9 КП ИП Бурлаков Рустам 
Рамазанович Исх.№4 от 
14.01.2021г.

м3 -74176,55 60,79 -4 509 192,00

-4 509 192,00

10 ФЕР01-02-001-01 1000 м3 74,17655

2 1 299,08 96 361,00

3 212,78 15 783,00

чел.-ч 15,67

1 299,08 96 361,00

15 783,00

% 95 95 14 994,00

% 50 50 7 892,00

119 247,00Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Всего по позиции

Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по 
одному следу при толщине слоя: 25 см
Объем=74176,55/1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Суглинок

(Перевозка грузов автотранспортом)

Объем=-56817-17359,55

Цена=(200+350)/1,2/7,54

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м 
добавлять: к расценке 01-01-032-02

Объем=(-56817-17359,55) / 1000

До 100м (К=(100-10)/10=9) ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции
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11 ФЕР01-01-032-02 1000 м3 -4,006

2 464,77 -1 862,00

3 47,25 -189,00

чел.-ч 3,5

464,77 -1 862,00

-189,00

% 95 95 -180,00

% 50 50 -95,00

-2 137,00

12 ФЕР01-01-032-10 1000 м3 -4,006

Всего по позиции

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м 
добавлять: к расценке 01-01-032-02

Объем=-4006 / 1000

До 100м (К=(100-10)/10=9) ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Раздел 3. Устройство слоя из растительного грунта (h=0,15м)
Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа 
грунтов 2
Объем=-4006 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Рекультивационный слой из суглинка

          Итого Поз. 9

     Итого

     Всего с учетом " СМР=7,54"

          Справочно, в базисных ценах:

            Материалы

          Итого Поз. 7-8, 10

          Накладные расходы 95% ФОТ (от -13 411)

          Сметная прибыль 50% ФОТ (от -13 411)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Перевозка грузов автотранспортом:

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      50% ФОТ (от -13411) (Поз. 7-8, 10)

Итоги по разделу 2 Рекультивационный слой из суглинка :

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

     В том числе, справочно:

      95% ФОТ (от -13411) (Поз. 7-8, 10)
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2 378,45 -13 645,00

3 38,48 -1 387,00

чел.-ч 2,85

378,45 -13 645,00

-1 387,00

% 95 95 -1 318,00

% 50 50 -694,00

-15 657,00

13 КП ИП Бурлаков Рустам 
Рамазанович Исх.№4 от 
14.01.2021г.

м3 -4006 60,79 -243 525,00

-243 525,00

14 ФЕР01-02-001-01 1000 м3 -4,006

2 1 299,08 -5 204,00

3 212,78 -852,00

чел.-ч 15,67

1 299,08 -5 204,00

-852,00

% 95 95 -809,00

% 50 50 -426,00

-6 439,00

          Итого Поз. 11-12, 14

          Накладные расходы 95% ФОТ (от -2 428)

          Сметная прибыль 50% ФОТ (от -2 428)

          Итого c накладными и см. прибылью

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      50% ФОТ (от -2428) (Поз. 11-12, 14)

Итоги по разделу 3 Устройство слоя из растительного грунта (h=0,15м) :

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      95% ФОТ (от -2428) (Поз. 11-12, 14)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Всего по позиции

Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по 
одному следу при толщине слоя: 25 см
Объем=-4006 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Растительный грунт

(Перевозка грузов автотранспортом)

Цена=(200+350)/1,2/7,54

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

ЭМ
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15 ФЕР01-01-032-02 1000 м3 -2,513

2 464,77 -1 168,00

3 47,25 -119,00

чел.-ч 3,5

464,77 -1 168,00

-119,00

% 95 95 -113,00

% 50 50 -60,00

-1 341,00

16 ФЕР01-01-032-10 1000 м3 -2,513

2 378,45 -8 559,00

3 38,48 -870,00

чел.-ч 2,85

378,45 -8 559,00

-870,00

% 95 95 -827,00

% 50 50 -435,00

-9 821,00

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м 
добавлять: к расценке 01-01-032-02

Объем=-2513 / 1000

До 100м (К=(100-10)/10=9) ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Раздел 4. Рекультивация зоны АХЗ
Суглинок

Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа 
грунтов 2
Объем=-2513 / 1000

ЭМ

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 3 Устройство слоя из растительного грунта (h=0,15м)

          Итого Поз. 13

     Итого

     Всего с учетом " СМР=7,54"

          Справочно, в базисных ценах:

            Материалы

     Перевозка грузов автотранспортом:
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17 КП ИП Бурлаков Рустам 

Рамазанович Исх.№4 от 
14.01.2021г.

м3 -2513 60,79 -152 765,00

-152 765,00

18 ФЕР01-02-001-01 1000 м3 -2,513

2 1 299,08 -3 265,00

3 212,78 -535,00

чел.-ч 15,67

1 299,08 -3 265,00

-535,00

% 95 95 -508,00

% 50 50 -268,00

-4 041,00

19 ФЕР01-01-032-02 1000 м3 -2,302

2 464,77 -1 070,00

3 47,25 -109,00

чел.-ч 3,5

464,77 -1 070,00

-109,00

% 95 95 -104,00

% 50 50 -55,00

-1 229,00

20 ФЕР01-01-032-10 1000 м3 -2,302

2 378,45 -7 841,00

3 38,48 -797,00

чел.-ч 2,85

378,45 -7 841,00

До 100м (К=(100-10)/10=9) ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м 
добавлять: к расценке 01-01-032-02

Объем=(-983-1319) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Растительный грунт (h=0,15м)
Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа 
грунтов 2
Объем=(-983-1319) / 1000

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Цена=(200+350)/1,2/7,54

Всего по позиции

Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по 
одному следу при толщине слоя: 25 см
Объем=-2513 / 1000

ЭМ

Суглинок

(Перевозка грузов автотранспортом)
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-797,00

% 95 95 -757,00

% 50 50 -399,00

-8 997,00

21 КП ИП Бурлаков Рустам 
Рамазанович Исх.№4 от 
14.01.2021г.

м3 -2302 60,79 -139 939,00

-139 939,00

22 ФЕР01-02-001-01 1000 м3 -2,302

2 1 299,08 -2 990,00

3 212,78 -490,00

чел.-ч 15,67

1 299,08 -2 990,00

-490,00

% 95 95 -466,00

% 50 50 -245,00

-3 701,00

          Сметная прибыль 50% ФОТ (от -2 920)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Перевозка грузов автотранспортом:

          Итого Поз. 17, 21

     Итого

      50% ФОТ (от -2920) (Поз. 15-16, 18-20, 22)

Итоги по разделу 4 Рекультивация зоны АХЗ :

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

          Итого Поз. 15-16, 18-20, 22

          Накладные расходы 95% ФОТ (от -2 920)

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      95% ФОТ (от -2920) (Поз. 15-16, 18-20, 22)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Объем=(-983-1319) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

(Перевозка грузов автотранспортом)

Объем=-983-1319

Цена=(200+350)/1,2/7,54

Всего по позиции

Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по 
одному следу при толщине слоя: до 25 см

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Растительный грунт
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23 ФЕР01-01-032-02 1000 м3 -31,894

2 464,77 -14 823,00

3 47,25 -1 507,00

чел.-ч 3,5

464,77 -14 823,00

-1 507,00

% 95 95 -1 432,00

% 50 50 -754,00

-17 009,00

24 ФЕР01-01-032-10 1000 м3 -31,894

2 378,45 -108 633,00

3 38,48 -11 046,00

чел.-ч 2,85

378,45 -108 633,00

-11 046,00

% 95 95 -10 494,00

% 50 50 -5 523,00

-124 650,00

25 КП ИП Бурлаков Рустам 
Рамазанович Исх.№4 от 
14.01.2021г.

м3 -31894 60,79 -1 938 836,00

Всего по позиции

Суглинок

(Перевозка грузов автотранспортом)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м 
добавлять: к расценке 01-01-032-02

Объем=-31894 / 1000

До 100м (К=(100-10)/10=9) ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа 
грунтов 2
Объем=-31894 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 4 Рекультивация зоны АХЗ

Раздел 5. Планировка прилегающей территории
Суглинок

     Всего с учетом " СМР=7,54"

          Справочно, в базисных ценах:

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

-1 938 836,00

26 ФЕР01-02-001-01 1000 м3 -31,894

2 1 299,08 -41 433,00

3 212,78 -6 786,00

чел.-ч 15,67

1 299,08 -41 433,00

-6 786,00

% 95 95 -6 447,00

% 50 50 -3 393,00

-51 273,00

27 ФЕР01-01-032-02 1000 м3 -1,565

2 464,77 -727,00

3 47,25 -74,00

чел.-ч 3,5

464,77 -727,00

-74,00

% 95 95 -70,00

% 50 50 -37,00

-834,00

28 ФЕР01-01-032-10 1000 м3 -1,565

2 378,45 -5 330,00

3 38,48 -542,00

чел.-ч 2,85

378,45 -5 330,00

-542,00

% 95 95 -515,00

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Всего по позиции

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м 
добавлять: к расценке 01-01-032-02

Объем=-1565 / 1000

До 100м (К=(100-10)/10=9) ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Растительный грунт (h=0,15м)
Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа 
грунтов 2
Объем=-1565 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по 
одному следу при толщине слоя: 25 см
Объем=-31894 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Цена=(200+350)/1,2/7,54

Всего по позиции
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% 50 50 -271,00

-6 116,00

29 КП ИП Бурлаков Рустам 
Рамазанович Исх.№4 от 
14.01.2021г.

м3 -1565 60,79 -95 136,00

-95 136,00

30 ФЕР01-02-001-01 1000 м3 -1,565

2 1 299,08 -2 033,00

3 212,78 -333,00

чел.-ч 15,67

1 299,08 -2 033,00

-333,00

% 95 95 -316,00

% 50 50 -167,00

-2 516,00

          Итого Поз. 25, 29

     Итого

     Всего с учетом " СМР=7,54"

          Справочно, в базисных ценах:

            Материалы

          Итого Поз. 23-24, 26-28, 30

          Накладные расходы 95% ФОТ (от -20 288)

          Сметная прибыль 50% ФОТ (от -20 288)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Перевозка грузов автотранспортом:

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      50% ФОТ (от -20288) (Поз. 23-24, 26-28, 30)

Итоги по разделу 5 Планировка прилегающей территории :

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      95% ФОТ (от -20288) (Поз. 23-24, 26-28, 30)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Всего по позиции

Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по 
одному следу при толщине слоя: до 25 см
Объем=-1565 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Растительный грунт

(Перевозка грузов автотранспортом)

Цена=(200+350)/1,2/7,54

Страница 67



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Составил:

Проверил:

     Итого

     Всего с учетом " СМР=7,54"

          Справочно, в базисных ценах:

            Материалы

            Машины и механизмы

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

                                                      (Э. Д. Макеева)

          Накладные расходы 95% ФОТ (от -72 783)

          Сметная прибыль 50% ФОТ (от -72 783)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Перевозка грузов автотранспортом:

          Итого Поз. 9, 13, 17, 21, 25, 29

     В том числе, справочно:

      50% ФОТ (от -72783) (Поз. 1-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-28, 30)

Итоги по смете:

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

          Итого Поз. 1-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-28, 30

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      95% ФОТ (от -72783) (Поз. 1-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-28, 30)

Сметная прибыль

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 5 Планировка прилегающей территории
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

"____" ________________ 2022 года "____" ________________ 2022 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2022 (01.01.2000)

Сметная стоимость 455776,58 (40570,32) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 455776,58 (40570,32) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 18829,39 (650,41) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 
федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 
874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 
352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 
24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 26. Ставропольский край

02-01-01-В Защитный экран полигона ТБО 
 (наименование работ и затрат)

№01.12.2016-01-КР, Лист№13(стр.17); №01.12.2016-01-КР-ГЧ, Лист №3

(проектная и (или) иная техническая документация)

86693,08

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование стройки)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01-В

19708,23
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-032-06 1000 м3 84,195

2 632,79 53 277,75 10,77 573 801,37

3 37,44 3 152,26 28,95 91 257,93

чел.-ч 2,6 218,907

632,79 53 277,75

3 152,26 91 257,93

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 2 900,08 83 957,30

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 1 450,04 41 978,65

57 627,87 699 737,32

2 ФЕР01-01-032-14 1000 м3 84,195

2 535,44 9 405 732,34 10,77 4 369 737,30

3 31,68 9 24 005,68 28,95 694 964,44

чел.-ч 2,2 9 1667,061

535,44 405 732,34

24 005,68 694 964,44

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 22 085,23 639 367,28

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 11 042,61 319 683,64

438 860,18 5 328 788,22

3 ФЕР01-01-012-08
См.№18.02.2018-01-ПЗУ.ПЗ, 
Лист 10, Таблица 2 - 
Ведомость объемов работ, 
п. 2.1

1000 м3 280,65

1 40,56 11 383,16 28,95 329 542,48

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.
Индексы

Объем=(280650*30% от 1) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Формирование/расчистка тела полигона и вывоз ТБО
Объемный вес свалки полигона составляет 1,524т/м3

Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа 
грунтов 2

До 100м (К=(100-10)/10=9) ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м 
добавлять: к расценке 01-01-032-06

Объем=280650 / 1000

ОТ

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 
1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
2 2 427,37 681 241,39 10,77 7 336 969,77

3 340,20 95 477,13 28,95 2 764 062,91

4 3,25 912,11 7,64 6 968,52

чел.-ч 5,2 1459,38

чел.-ч 25,2 7072,38

2 471,18 693 536,66

106 860,29 3 093 605,39

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 98 311,47 2 846 116,96

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 49 155,73 1 423 058,48

841 003,86 11 942 656,21

7 КП ООО "Экопром" №50 от 
25.07.2022г.

1 т груза 427710,6 550,00 21 701 183,58 10,84 235 240 830,00

21 701 183,58 235 240 830,00

8 ФЕР01-01-032-06 1000 м3 52,716

2 632,79 33 358,16 10,77 359 267,38

3 37,44 1 973,69 28,95 57 138,33

чел.-ч 2,6 137,0616

632,79 33 358,16

1 973,69 57 138,33

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 1 815,79 52 567,26

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 907,90 26 283,63

36 081,85 438 118,27

9 ФЕР01-01-032-14 1000 м3 52,716

2 535,44 9 254 036,30 10,77 2 735 970,95

3 31,68 9 15 030,39 28,95 435 129,79

чел.-ч 2,2 9 1043,7768

535,44 254 036,30

15 030,39 435 129,79

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 13 827,96 400 319,41

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Перевозка отходов 4-5 класса опасности на 
действующий полигон ТБО для захоронения на 
расстояние 43 км.
Объем=280650*1,524

Цена=660/1,2

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Всего по позиции

Техногенный грунт (Плотность  глины = 1800 кг/м3)
Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа 
грунтов 2
Объем=52716 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м 
добавлять: к расценке 01-01-032-06

До 100м (К=(100-10)/10=9) ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)

ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1
% 46 46 6 913,98 200 159,70

274 778,24 3 336 450,06

10 ФЕР01-01-012-08 1000 м3 52,716

1 40,56 2 138,16 28,95 61 899,73

2 2 427,37 127 961,24 10,77 1 378 142,55

3 340,20 17 933,98 28,95 519 188,72

4 3,25 171,33 7,64 1 308,96

чел.-ч 5,2 274,1232

чел.-ч 25,2 1328,4432

2 471,18 130 270,73

20 072,14 581 088,45

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 18 466,37 534 601,37

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 9 233,18 267 300,69

157 970,28 2 243 253,30

13 КП ООО "Экопром" №50 от 
25.07.2022г.

1 т груза 94888,8 1 041,67 9 118 340,99 10,84 98 842 816,30

9 118 340,99 98 842 816,30

32 389 736,51

13 521,32

32 375 131,75

157 573,13

1 083,44

32 625 846,85

1 806 322,28

13 521,32

1 555 607,18

157 573,13

1 083,44

157 406,90

78 703,44

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 
1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2

Объем=52716 / 1000

ОТ

Перевозка отходов 4-5 класса опасности на 
действующий полигон ТБО для захоронения на 
расстояние 129 км.
Объем=52716*1,8

Цена=1250/1,2

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Формирование/расчистка тела полигона и вывоз ТБО :

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль
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30 819 524,57

171 094,45

157 406,90

78 703,44

32 625 846,85

14 ФЕР01-01-032-06 1000 м3 11,512

2 632,79 7 284,68 10,77 78 456,00

3 37,44 431,01 28,95 12 477,74

чел.-ч 2,6 29,9312

632,79 7 284,68

431,01 12 477,74

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 396,53 11 479,52

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 198,26 5 739,76

7 879,47 95 675,28

15 ФЕР01-01-032-14 1000 м3 11,512

2 535,44 9 55 475,87 10,77 597 475,12

3 31,68 9 3 282,30 28,95 95 022,59

чел.-ч 2,2 9 227,9376

535,44 55 475,87

3 282,30 95 022,59

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 3 019,72 87 420,78

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 1 509,86 43 710,39

60 005,45 728 606,29

16 ФЕР01-01-016-02 1000 м3 11,512

1 25,90 298,16 28,95 8 631,73

2 292,60 3 368,41 10,77 36 277,78

3 49,67 571,80 28,95 16 553,61

4 4,34 49,96 7,64 381,69

чел.-ч 3,32 38,21984

чел.-ч 3,69 42,47928

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Формирование/расчистка тела полигона и вывоз ТБО

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Раздел 2. Рекультивация (планировка территории №1)
Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа 
грунтов 2
Объем=11512 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Всего по позиции

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м 
добавлять: к расценке 01-01-032-06

Объем=11512 / 1000

До 100м (К=(100-10)/10=9) ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)

ЭМ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3

Объем=11512 / 1000

ОТ
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322,84 3 716,53

869,96 25 185,34

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 800,36 23 170,51

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 400,18 11 585,26

4 917,07 80 046,97

17 ФЕР01-01-083-01 1000 м3 58,354

2 4 204,62 245 356,40 10,77 2 642 488,43

3 486,00 28 360,04 28,95 821 023,16

чел.-ч 36 2100,744

4 204,62 245 356,40

28 360,04 821 023,16

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 26 091,24 755 341,31

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 13 045,62 377 670,65

284 493,26 3 775 500,39

18 ФЕР01-02-027-15 1000 м2 41,8

1 975,36 40 770,05 28,95 1 180 292,95

2 467,32 19 533,98 10,77 210 380,96

3 107,72 4 502,70 28,95 130 353,17

чел.-ч 127 5308,6

чел.-ч 8,52 356,136

1 442,68 60 304,03

45 272,75 1 310 646,12

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 40 292,75 1 166 475,05

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 18 561,83 537 364,91

119 158,61 3 094 513,87

19 ФЕР01-02-027-18 1000 м2 41,8

1 531,46 22 215,03 28,95 643 125,12

2 489,15 20 446,47 10,77 220 208,48

3 113,63 4 749,73 28,95 137 504,68

Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из 
кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 
градусов, группа грунтов: 1-3

Объем=58354 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Планировка откосов: выемок экскаватором-
планировщиком, группа грунтов 2
Объем=41800 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
Всего по позиции

Планировка откосов: насыпей экскаватором-
планировщиком, группа грунтов 2
Объем=41800 / 1000

ОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

ЭМ

в т.ч. ОТм
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чел.-ч 69,2 2892,56

чел.-ч 9 376,2

1 020,61 42 661,50

26 964,76 780 629,80

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 23 998,64 694 760,52

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 11 055,55 320 058,22

77 715,69 1 878 152,34

20 ФЕР01-02-001-01 1000 м3 69,866

2 1 299,08 90 761,52 10,77 977 501,57

3 212,78 14 866,09 28,95 430 373,31

чел.-ч 15,67 1094,80022

1 299,08 90 761,52

14 866,09 430 373,31

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 13 676,80 395 943,45

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 6 838,40 197 971,72

111 276,72 1 571 416,74

21 ФЕР01-02-001-07 1000 м3 69,866

2 168,38 7 82 348,26 10,77 886 890,76

3 19,73 7 9 649,19 28,95 279 344,05

чел.-ч 1,37 7 670,01494

168,38 82 348,26

9 649,19 279 344,05

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 8 877,25 256 996,53

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 4 438,63 128 498,26

95 664,14 1 272 385,55

22 ФЕР01-02-006-01 1000 м3 69,866

1 100,01 6 987,30 28,95 202 282,34

2 1 342,00 93 760,17 10,77 1 009 797,03

3 141,52 9 887,44 28,95 286 241,39

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
Всего по позиции

Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по 
одному следу при толщине слоя: 25 см

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

На каждый последующий проход по одному следу 
добавлять: к расценке 01-02-001-01

Объем=(11512+58354) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Объем=(11512+58354) / 1000

8 проходов (8-1=7) ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Полив водой уплотняемого грунта насыпей

Объем=(11512+58354) / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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4 244,00 17 047,30 7,64 130 241,37

чел.-ч 13,91 971,83606

чел.-ч 12,2 852,3652

1 686,01 117 794,77

16 874,74 488 523,73

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 15 524,76 449 441,83

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 7 762,38 224 720,92

141 081,91 2 016 483,49

23 ФЕР01-02-029-01 100 м3 698,66

1 612,98 428 264,61 28,95 12 398 260,46

2 68,00 47 508,88 10,77 511 670,64

3 11,61 8 111,44 28,95 234 826,19

чел.-ч 82,5 57639,45

чел.-ч 0,86 600,8476

680,98 475 773,49

436 376,05 12 633 086,65

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 388 374,68 11 243 447,12

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 178 914,18 5 179 565,53

1 043 062,35 29 332 943,75

1 181 477,05

498 535,15

665 844,64

84 411,74

17 097,26

1 945 254,67

498 535,15

665 844,64

84 411,74

17 097,26

521 052,73

242 724,89

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Устройство уступов по откосам насыпей, группа 
грунтов: 1
Объем=(11512+58354) / 100

Итоги по разделу 2 Рекультивация (планировка территории №1) :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
Всего по позиции

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда
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582 946,89

521 052,73

242 724,89

1 945 254,67

24 ФЕР01-01-032-06 1000 м3 6,545

2 632,79 4 141,61 10,77 44 605,14

3 37,44 245,04 28,95 7 093,91

чел.-ч 2,6 17,017

632,79 4 141,61

245,04 7 093,91

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 225,44 6 526,40

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 112,72 3 263,20

4 479,77 54 394,74

25 ФЕР01-01-032-14 1000 м3 6,545

2 535,44 9 31 540,09 10,77 339 686,77

3 31,68 9 1 866,11 28,95 54 023,88

чел.-ч 2,2 9 129,591

535,44 31 540,09

1 866,11 54 023,88

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 1 716,82 49 701,97

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 858,41 24 850,98

34 115,32 414 239,72

26 ФЕР01-01-016-02 1000 м3 6,545

1 25,90 169,52 28,95 4 907,60

2 292,60 1 915,07 10,77 20 625,30

3 49,67 325,09 28,95 9 411,36

4 4,34 28,41 7,64 217,05

чел.-ч 3,32 21,7294

чел.-ч 3,69 24,15105

322,84 2 113,00

Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа 
грунтов 2
Объем=6545 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Рекультивация (планировка территории №1)

Раздел 3. Рекультивация (планировка территории №2)

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м 
добавлять: к расценке 01-01-032-06

Объем=6545 / 1000

До 100м (К=(100-10)/10=9) ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Всего по позиции

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3

Объем=6545 / 1000

ОТ

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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494,61 14 318,96

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 455,04 13 173,44

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 227,52 6 586,72

2 795,56 45 510,11

27 ФЕР01-01-083-01 1000 м3 6,512

2 4 204,62 27 380,49 10,77 294 887,88

3 486,00 3 164,83 28,95 91 621,83

чел.-ч 36 234,432

4 204,62 27 380,49

3 164,83 91 621,83

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 2 911,64 84 292,08

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 1 455,82 42 146,04

31 747,95 421 326,00

28 ФЕР01-02-027-15 1000 м2 14,966

1 975,36 14 597,24 28,95 422 590,10

2 467,32 6 993,91 10,77 75 324,41

3 107,72 1 612,14 28,95 46 671,45

чел.-ч 127 1900,682

чел.-ч 8,52 127,51032

1 442,68 21 591,15

16 209,38 469 261,55

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 14 426,35 417 642,78

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 6 645,85 192 397,24

42 663,35 1 107 954,53

29 ФЕР01-02-027-18 1000 м2 14,966

1 531,46 7 953,83 28,95 230 263,38

2 489,15 7 320,62 10,77 78 843,08

3 113,63 1 700,59 28,95 49 232,08

чел.-ч 69,2 1035,6472

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из 
кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 
градусов, группа грунтов: 1-3

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Планировка откосов: выемок экскаватором-
планировщиком, группа грунтов 2

Объем=6512 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

Объем=14966 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

в т.ч. ОТм

ЗТ

Всего по позиции

Планировка откосов: насыпей экскаватором-
планировщиком, группа грунтов 2
Объем=14966 / 1000

ОТ

ЭМ
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чел.-ч 9 134,694

1 020,61 15 274,45

9 654,42 279 495,46

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 8 592,43 248 750,96

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 3 958,31 114 593,14

27 825,19 672 450,56

30 ФЕР01-02-001-01 1000 м3 13,057

2 1 299,08 16 962,09 10,77 182 681,71

3 212,78 2 778,27 28,95 80 430,92

чел.-ч 15,67 204,60319

1 299,08 16 962,09

2 778,27 80 430,92

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 2 556,01 73 996,45

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 1 278,00 36 998,22

20 796,10 293 676,38

31 ФЕР01-02-001-07 1000 м3 13,057

2 168,38 7 15 389,76 10,77 165 747,72

3 19,73 7 1 803,30 28,95 52 205,54

чел.-ч 1,37 7 125,21663

168,38 15 389,76

1 803,30 52 205,54

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 1 659,04 48 029,10

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 829,52 24 014,55

17 878,32 237 791,37

32 ФЕР01-02-006-01 1000 м3 13,057

1 100,01 1 305,83 28,95 37 803,78

2 1 342,00 17 522,49 10,77 188 717,22

3 141,52 1 847,83 28,95 53 494,68

4 244,00 3 185,91 7,64 24 340,35

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
Всего по позиции

Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по 
одному следу при толщине слоя: 25 см
Объем=(6545+6512) / 1000

8 проходов (8-1=7) ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

На каждый последующий проход по одному следу 
добавлять: к расценке 01-02-001-01
Объем=(6545+6512) / 1000

Объем=(6545+6512) / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Полив водой уплотняемого грунта насыпей
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чел.-ч 13,91 181,62287

чел.-ч 12,2 159,2954

1 686,01 22 014,23

3 153,66 91 298,46

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 2 901,37 83 994,58

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 1 450,68 41 997,29

26 366,28 376 853,22

33 ФЕР01-02-029-01 100 м3 130,57

1 612,98 80 036,80 28,95 2 317 065,36

2 68,00 8 878,76 10,77 95 624,25

3 11,61 1 515,92 28,95 43 885,88

чел.-ч 82,5 10772,025

чел.-ч 0,86 112,2902

680,98 88 915,56

81 552,72 2 360 951,24

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 72 581,92 2 101 246,60

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 33 436,62 967 990,01

194 934,10 5 481 926,22

245 322,43

104 063,22

138 044,89

16 859,12

3 214,32

403 601,94

104 063,22

138 044,89

16 859,12

3 214,32

108 026,06

50 253,45

120 922,34

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Устройство уступов по откосам насыпей, группа 
грунтов: 1
Объем=(6545+6512) / 100

ОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Рекультивация (планировка территории №2) :

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)
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108 026,06

50 253,45

403 601,94

34 ФЕР01-01-035-05 1000 м3 6,56

2 386,97 2 538,52 10,77 27 339,86

3 22,90 150,22 28,95 4 348,87

чел.-ч 1,59 10,4304

386,97 2 538,52

150,22 4 348,87

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 138,20 4 000,96

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 69,10 2 000,48

2 745,82 33 341,30

35 ФЕР01-01-034-11 1000 м3 6,56

2 141,98 2,5 2 328,47 10,77 25 077,62

3 15,66 2,5 256,82 28,95 7 434,94

чел.-ч 1,16 2,5 19,024

141,98 2 328,47

256,82 7 434,94

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 236,27 6 840,14

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 118,14 3 420,07

2 682,88 35 337,83

ФЕР01-02-027-02 1000 м2 41,8

2 94,97 3 969,75 10,77 42 754,21

3 13,37 558,87 28,95 16 179,29

чел.-ч 0,99 41,382

94,97 3 969,75

558,87 16 179,29

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 497,39 14 399,57

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Рекультивация (планировка территории №2)

Раздел 4. Устройство слоя из растительного грунта  территории тела свалки(h=0,15м)
Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 
л.с.), группа грунтов 2

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

При перемещении грунта на каждые последующие 5 м 
добавлять: к расценке 01-01-034-05

Объем=6560 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Объем=6560 / 1000

Перемещение до 30м (К=(30-5)/10=2,5) ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЭМ=2,5 к расх.; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5 к расх.; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5)

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

Планировка площадей: механизированным способом, 
группа грунтов 2
Объем=41800 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм
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Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4
% 41 41 229,14 6 633,51

4 696,28 63 787,29

36 ФЕР01-02-001-01 1000 м3 6,56

2 1 299,08 8 521,96 10,77 91 781,51

3 212,78 1 395,84 28,95 40 409,57

чел.-ч 15,67 102,7952

1 299,08 8 521,96

1 395,84 40 409,57

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 1 284,17 37 176,80

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 642,09 18 588,40

10 448,22 147 546,71

17 358,70

17 358,70

2 361,75

20 573,20

17 358,70

2 361,75

2 156,03

1 058,47

2 361,75

2 156,03

1 058,47

20 573,20

37 ФЕР01-01-049-02 1000 м3 8,726

1 3 929,77 34 291,17 28,95 992 729,37

2 5 065,64 44 202,77 10,77 476 063,83

3 635,58 5 546,07 28,95 160 558,73

4 21,70 189,35 7,64 1 446,63

чел.-ч 481 4197,206

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по 
одному следу при толщине слоя: 25 см
Объем=6560 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

     Строительные работы

          в том числе:

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               накладные расходы

Итоги по разделу 4 Устройство слоя из растительного грунта  территории тела свалки(h=0,15м) :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Раздел 5. Вытесненный грунт при устройстве автодорожных покрытий и водоотводных сооружений
Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 2

Объем=8726 / 1000

ОТ

ЭМ

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 4 Устройство слоя из растительного грунта  территории тела свалки(h=0,15м)

в т.ч. ОТм

М

ЗТ
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чел.-ч 47,08 410,82008

9 017,11 78 683,29

39 837,24 1 153 288,10

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 36 650,26 1 061 025,05

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 18 325,13 530 512,53

133 658,68 3 061 777,41

78 683,29

34 291,17

44 202,77

5 546,07

189,35

133 658,68

34 291,17

44 202,77

5 546,07

189,35

36 650,26

18 325,13

39 837,24

36 650,26

18 325,13

133 658,68

41 м3 40755,75 32,72 1 333 528,14 1 333 528,14

1 333 528,14 1 333 528,14

42 КП ООО "Экопром" №50 от 
25.07.2022г.

1 т груза 69867 46,43 3 243 924,81 10,84 35 164 144,94

3 243 924,81 35 164 144,94

43 м3 6931,9 65,45 453 692,86 453 692,86

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Итоги по разделу 5 Вытесненный грунт при устройстве автодорожных покрытий и водоотводных сооружений :

ЗТм

Итого по расценке

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 5 Вытесненный грунт при устройстве автодорожных покрытий и водоотводных сооружений

Раздел 6. Приобретение недостающего грунта
Плотность суглинка  = 1800 кг/м3, Плотность растительного грунта  = 1300 кг/м3

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

Перевозка грунта суглинистого на расстояние 47 км.

Объем=38815*1,8

Цена=600/10,77/1,2

Всего по позиции

Грунт растительный (чернозем)

Грунт неопасный суглинистый

(Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))

Объем=38815*1,05

Цена=300,00/7,64/1,2

Всего по позиции

(Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))
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453 692,86 453 692,86

44 КП ООО "Экопром" №50 от 
25.07.2022г.

1 т груза 8749 46,43 406 216,07 10,84 4 403 382,20

406 216,07 4 403 382,20

5 437 361,88

3 650 140,88

1 787 221,00

5 437 361,88

5 437 361,88

3 650 140,88

1 787 221,00

5 437 361,88

48 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 3,591

2 94,97 341,04 10,77 3 673,00

3 13,37 48,01 28,95 1 389,89

чел.-ч 0,99 3,55509

94,97 341,04

48,01 1 389,89

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 42,73 1 237,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 19,68 569,85

403,45 5 479,85

49 ФЕР01-02-001-01 1000 м3 0,89775

2 1 299,08 1 166,25 10,77 12 560,51

3 212,78 191,02 28,95 5 530,03

чел.-ч 15,67 14,0677425

1 299,08 1 166,25

Объем=6730*1,3

Цена=600/10,77/1,2

Всего по позиции

Итоги по разделу 6 Приобретение недостающего грунта :

     Итого прямые затраты (справочно)

Объем=6730*1,03

Цена=600,00/7,64/1,2

Всего по позиции

Перевозка грунта суглинистого на расстояние 47 км.

               в том числе:

                    эксплуатация машин и механизмов

                    материалы

  Итого по разделу 6 Приобретение недостающего грунта

Раздел 7. Складирования грунта

          в том числе:

               Эксплуатация машин

               Материалы

     Строительные работы

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
Всего по позиции

Планировка площадей: механизированным способом, 
группа грунтов 2
Объем=3591 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по 
одному следу при толщине слоя: 25 см
Объем=(3591*0,25) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм
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191,02 5 530,03

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 175,74 5 087,63

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 87,87 2 543,81

1 429,86 20 191,95

1 507,29

1 507,29

239,03

1 833,31

1 507,29

239,03

218,47

107,55

239,03

218,47

107,55

1 833,31

50 ФЕР01-01-035-05 1000 м3 0,902

2 386,97 349,05 10,77 3 759,27

3 22,90 20,66 28,95 598,11

чел.-ч 1,59 1,43418

386,97 349,05

20,66 598,11

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 19,01 550,26

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 9,50 275,13

377,56 4 584,66

51 ФЕР01-01-034-11 1000 м3 0,902

2 141,98 2,5 320,16 10,77 3 448,12

3 15,66 2,5 35,31 28,95 1 022,22

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

     Строительные работы

          в том числе:

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               накладные расходы

Итоги по разделу 7 Складирования грунта :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Раздел 8. После завершения работ по рекультивации
Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 
л.с.), группа грунтов 2
Объем=(170+732) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 7 Складирования грунта

Всего по позиции

При перемещении грунта на каждые последующие 5 м 
добавлять: к расценке 01-01-034-05

Объем=(170+732) / 1000

Перемещение до 30м (К=(30-5)/10=2,5) ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЭМ=2,5 к расх.; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5 к расх.; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5)

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

в т.ч. ОТм
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чел.-ч 1,16 2,5 2,6158

141,98 320,16

35,31 1 022,22

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 32,49 940,44

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 16,24 470,22

368,89 4 858,78

52 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 0,09

2 94,97 8,55 10,77 92,08

3 13,37 1,20 28,95 34,74

чел.-ч 0,99 0,0891

94,97 8,55

1,20 34,74

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 1,07 30,92

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 0,49 14,24

10,11 137,24

53 ФЕР01-02-001-01 1000 м3 0,902

2 1 299,08 1 171,77 10,77 12 619,96

3 212,78 191,93 28,95 5 556,37

чел.-ч 15,67 14,13434

1 299,08 1 171,77

191,93 5 556,37

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 176,58 5 111,86

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 88,29 2 555,93

1 436,64 20 287,75

1 849,53

1 849,53

249,10

2 193,20

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Планировка площадей: механизированным способом, 
группа грунтов 2
Объем=90 / 1000

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
Всего по позиции

Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по 
одному следу при толщине слоя: 25 см
Объем=(170+732) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Итоги по разделу 8 После завершения работ по рекультивации :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Строительные работы

          в том числе:
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1 849,53

249,10

229,15

114,52

249,10

229,15

114,52

2 193,20

39 353 296,68 420 543 642,95

650 410,86 18 829 394,40

36 894 080,45 399 762 122,98

267 239,94 7 736 596,30

1 808 805,37 1 952 125,57

40 570 323,73 455 776 576,11

4 313 437,28 80 338 181,67

650 410,86 18 829 394,40

2 424 415,00 26 110 949,54

267 239,94 7 736 596,30

21 584,37 164 904,57

825 739,60 23 905 161,19

391 287,45 11 327 771,97

36 256 886,45 375 438 394,44

34 469 665,45 373 651 173,44

1 787 221,00 1 787 221,00

917 650,80 26 565 990,70

825 739,60 23 905 161,19

391 287,45 11 327 771,97

40 570 323,73 455 776 576,11

Составил:

Проверил:

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

               эксплуатация машин и механизмов

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 8 После завершения работ по рекультивации

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

               в том числе:

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    эксплуатация машин и механизмов

                    материалы

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

  ВСЕГО по смете

                                                      (Э. Д. Макеева)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"____" ________________ 2022 года "____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2020 (01.01.2000)

Сметная стоимость 970,10 (172,09) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 455,48 (60,41) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0) тыс.руб.
монтажных работ 27,24 (3,61) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 487,37 (108,07) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения    

№01.12.2016-01-КР, Листы №15,16 (стр.19,20); №01.12.2016-01-КР-ГЧ, Листы №4, 5

(проектная и (или) иная техническая документация)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование стройки)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование объекта капитального строительства)

246,20
35,13

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-01
Пожарный резервуар (50 м3) №1

 (наименование конструктивного решения)

Страница 89



на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-013-02 1000 м3 0,407

1 53,82 22,00

2 2 238,85 911,00

3 270,00 110,00

4 4,34 2,00

чел.-ч 6,9

чел.-ч 20

2 297,01 935,00

132,00

% 95 95 125,00

% 50 50 66,00

1 126,00

2 ФЕР01-02-063-02 100 м3 0,126

1 2 106,91 265,00

2 2 176,00 275,00

3 804,80 101,00

чел.-ч 247

чел.-ч 80

4 282,91 540,00

366,00

% 80 80 293,00

% 45 45 165,00

998,00

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной 
более 3 м вручную с подъемом краном при наличии 
креплений, группа грунтов: 2

Объем=420*0,03/100

ОТ

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Земляные работы
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 
(1-1,2) м3, группа грунтов 2
Объем=420/1000-0,126*100/1000

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб.
Индексы

ОТ
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3 ФЕР01-01-030-06 1000 м3 0,013

2 538,47 7,00

3 91,94 1,00

чел.-ч 6,81

538,47 7,00

1,00

% 95 95 1,00

% 50 50 1,00

9,00

4 ФЕР01-01-013-02 1000 м3 0,013

1 53,82 1,00

2 2 238,85 29,00

3 270,00 4,00

4 4,34 0,00

чел.-ч 6,9

чел.-ч 20

2 297,01 30,00

5,00

% 95 95 5,00

% 50 50 3,00

38,00

5 ФССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 1,0127 2,91 3,00

3,00

6 ФЕР01-02-005-01 100 м3 0,667

1 106,88 71,00

2 241,58 161,00

3 26,36 18,00

чел.-ч 12,53

чел.-ч 2,62ЗТм

Объем=9,4*5*0,3/100+4,93*35,56*0,3/100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на 
расстояние: до 1 км I класс груза
Объем=(0,407+0,126)*1,9

Всего по позиции

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов: 1-2

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 
(1-1,2) м3, группа грунтов 2
Объем=0,126/10

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа 
грунтов 2
Объем=0,126/10
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348,46 232,00

89,00

% 95 95 85,00

% 50 50 45,00

362,00

7 ФЕР01-01-033-05 1000 м3 0,339

2 300,47 102,00

3 51,30 17,00

чел.-ч 3,8

300,47 102,00

17,00

% 95 95 16,00

% 50 50 9,00

127,00

8 ФЕР01-02-061-02 100 м3 0,126

1 729,00 92,00

чел.-ч 97,2

729,00 92,00

92,00

% 80 80 74,00

% 45 45 41,00

207,00

9 ФССЦ-02.3.01.02-0033 м3 351,6 70,60 24 823,00

24 823,00

10 ФЕР01-01-036-02 1000 м2 0,032

2 18,19 1,00

3 3,11 0,00

чел.-ч 0,23

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

(Перевозка автотранспортом)

Объем=339+12,6

Всего по позиции

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 
кВт (108 л.с.)
Объем=12,78*8,38*0,3/1000

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Песок природный обогащенный для строительных 
работ средний

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 2 / Обратная засыпка песком вручную

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 
л.с.), группа грунтов 2 / Обратная засыпка песком

Объем=(366-14,1-0,126*100)/1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
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18,19 1,00

% 95 95

% 50 50

1,00

  Итого по разделу 1 Земляные работы

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

     Перевозка автотранспортом:

          Итого Поз. 9

     Итого

     Всего с учетом "Текущие цены СМР СМР=7,54"

          Справочно, в базисных ценах:

          Накладные расходы 80% ФОТ (от 458)

          Сметная прибыль 45% ФОТ (от 458)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Перевозка грузов автотранспортом:

          Итого Поз. 5

          Накладные расходы 95% ФОТ (от 244)

          Сметная прибыль 50% ФОТ (от 244)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Земляные работы, выполняемые ручным способом:

          Итого Поз. 2, 8

      45% ФОТ (от 458) (Поз. 2, 8)

      50% ФОТ (от 244) (Поз. 1, 3-4, 6-7, 10)

Итоги по разделу 1 Земляные работы :

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

          Итого Поз. 1, 3-4, 6-7, 10

     В том числе, справочно:

      80% ФОТ (от 458) (Поз. 2, 8)

      95% ФОТ (от 244) (Поз. 1, 3-4, 6-7, 10)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Итого по расценке

ФОТ

Страница 93



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

11 ФЕР08-01-002-01 м3 14,1

1 6,19 87,00

2 8,10 114,00

3 0,81 11,00

4 0,37 6,00

Н 02.3.01.02 м3 1,1 15,51

чел.-ч 0,78

чел.-ч 0,07

14,66 207,00

98,00

% 122 122 120,00

% 80 80 78,00

405,00

12 ФССЦ-02.3.01.02-0033 м3 15,51 70,60 1 095,00

1 095,00

13 ФЕР06-01-001-01 100 м3 0,11

1 1 053,00 116,00

2 1 566,06 172,00

3 244,39 27,00

4 909,27 100,00

Н 04.1.02.05 м3 102 11,22

чел.-ч 135

чел.-ч 18,12

3 528,33 388,00

143,00

% 105 105 150,00

% 65 65 93,00

631,00

14 ФССЦ-04.1.02.05-0003 м3 11,22 560,00 6 283,00

6 283,00

15 ФЕР06-01-001-16 100 м3 0,1044

Всего по позиции

Устройство фундаментных плит железобетонных: 
плоских
Объем=10,44/100

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
в промышленном строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
в промышленном строительстве
Всего по позиции

Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве)

Смеси бетонные тяжелого бетона

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=11/100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Песок природный обогащенный для строительных 
работ средний
(Перевозка автотранспортом)

Всего по позиции

Устройство бетонной подготовки

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Песок для строительных работ природный

ЗТ

Раздел 2. Фундаменты и монтаж оборудования
Устройство основания под фундаменты: песчаного

Объем=9,4*5*0,3

ОТ
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1 1 526,87 159,00

2 2 518,58 263,00

3 382,14 40,00

4 488,42 51,00

Н 04.1.02.05 м3 101,5 10,6

Н 08.4.03.03 т 8,1 0,8456

чел.-ч 179

чел.-ч 28,56

4 533,87 473,00

199,00

% 105 105 209,00

% 65 65 129,00

811,00

16 ФССЦ-04.1.02.05-0063 м3 10,6 700,00 7 420,00

7 420,00

17 ФССЦ-08.4.03.03-0032 т 0,591 7 997,23 4 726,00

4 726,00

20 ФЕР06-03-004-10 т 0,2432

1 526,06 128,00

2 28,64 7,00

3 4,09 1,00

Н 08.4.01.02 т 1 0,2432

чел.-ч 58

чел.-ч 0,33

554,70 135,00

129,00

% 105 105 135,00

% 65 65 84,00

354,00Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
в промышленном строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
в промышленном строительстве

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Детали закладные и накладные

ЗТ

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве)

Объем=590,8/1000

Всего по позиции

Установка закладных деталей весом: до 20 кг

Объем=243,2/1000

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность 
заполнителя 40 мм, класс В25 (М350)
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве)

Всего по позиции

Горячекатаная арматурная сталь периодического 
профиля класса А-III, диаметром 12 мм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
в промышленном строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
в промышленном строительстве

в т.ч. ОТм

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

Арматура

ЗТ

ОТ

ЭМ
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21 ФССЦ-08.4.01.02-0014 т 0,2432 8 073,00 1 963,00

1 963,00

22 ФЕР06-03-004-09 т 0,0157

1 1 795,86 29,00

2 28,64 0,00

3 4,09 0,00

Н 08.4.01.02 т 1 0,0157

чел.-ч 198

чел.-ч 0,33

1 824,50 29,00

29,00

% 105 105 30,00

% 65 65 19,00

78,00

23 ФССЦ-08.4.01.02-0014 т 0,0157 8 073,00 127,00

127,00

24 ФЕРм37-01-001-08 шт 1

1 679,32 679,00

2 600,70 601,00

3 69,08 69,00

4 1 285,54 1 286,00

чел.-ч 74

чел.-ч 5,3

2 565,56 2 566,00

748,00

% 80 80 598,00

% 60 60 449,00

3 613,00

СП Монтаж оборудования

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Монтаж оборудования

Монтаж оборудования без механизмов на открытой 
площадке, масса оборудования: 3 т
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
в промышленном строительстве
Всего по позиции

Детали закладные и накладные изготовленные: с 
применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) 
отверстий (при наличии одной из этих операций или 
всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые 
приваренными к стержням каркасов и сеток

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
в промышленном строительстве

Объем=15,7/1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Детали закладные и накладные

Детали закладные и накладные изготовленные: с 
применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) 
отверстий (при наличии одной из этих операций или 
всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые 
приваренными к стержням каркасов и сеток

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве)

Всего по позиции

Установка закладных деталей весом: до 4 кг
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25
О

Прайс-лист комплект 1 108 064,85 108 065,00

ТЗ, п.20, пп.12

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в и ТЗ, п.20, пп.12

108 065,00

26 ФЕР13-03-002-04 100 м2 0,2

1 56,55 11,00

2 9,22 2,00

3 0,22 0,00

4 152,04 31,00

чел.-ч 5,31

чел.-ч 0,02

217,81 44,00

11,00

% 90 90 10,00

% 70 70 8,00

62,00

27 ФЕР13-03-004-26 100 м2 0,2

1 19,32 8,00

2 6,01 2,00

3 0,22 0,00

4 138,16 55,00

чел.-ч 2,13

чел.-ч 0,02

163,49 65,00

8,00

% 90 90 7,00

% 70 70 6,00

78,00

28 ФЕР06-01-001-13 100 м3 0,11

1 4 179,70 460,00ОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
СП Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
Всего по позиции

Устройство фундаментов-столбов: бетонных / 
Устройство ложемента
Объем=11/100

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
СП Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)

Всего по позиции

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021
ОТ

Пожарный резервуар, 50м3.

(Оборудование)

Цена=545200/1,2/4,51
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2 1 734,07 191,00

3 260,92 29,00

4 4 083,79 449,00

Н 04.1.02.05 м3 102 11,22

чел.-ч 490

чел.-ч 19,53

9 997,56 1 100,00

489,00

% 105 105 513,00

% 65 65 318,00

1 931,00

29 ФССЦ-04.1.02.02-0023 м3 11,22 601,92 6 754,00

6 754,00

          Перевозка автотранспортом:

               Итого Поз. 12

          Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:

               Итого Поз. 13-17, 20-23, 28-29

          Конструкции из кирпича и блоков:

               Итого Поз. 11

               Накладные расходы 122% ФОТ (от 98)

               Сметная прибыль 80% ФОТ (от 98)

               Итого c накладными и см. прибылью

      65% ФОТ (от 989) (Поз. 13-17, 20-23, 28-29)

      70% ФОТ (от 19) (Поз. 26-27)

      80% ФОТ (от 98) (Поз. 11)

Итоги по разделу 2 Фундаменты и монтаж оборудования :

     Итоги по Строительным работам

      105% ФОТ (от 989) (Поз. 13-17, 20-23, 28-29)

      122% ФОТ (от 98) (Поз. 11)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      60% ФОТ (от 748) (Поз. 24)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      80% ФОТ (от 748) (Поз. 24)

      90% ФОТ (от 19) (Поз. 26-27)

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
в промышленном строительстве
Всего по позиции

Бетон гидротехнический, класс В7,5 (М100)

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
в промышленном строительстве

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Смеси бетонные тяжелого бетона
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      90% ФОТ (от 19) (Поз. 26-27)

      95% ФОТ (от 244) (Поз. 1, 3-4, 6-7, 10)

      105% ФОТ (от 989) (Поз. 13-17, 20-23, 28-29)

      122% ФОТ (от 98) (Поз. 11)

  Итого по разделу 2 Фундаменты и монтаж оборудования

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      80% ФОТ (от 1206) (Поз. 2, 8, 24)

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Оборудование

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

          Итого

          Всего с учетом "Текущие цены Оборудование СМР=4,51"

     Итого

          Справочно, в базисных ценах:

            Материалы

          Итого

          Всего с учетом "Текущие цены СМР СМР=7,54"

     Итоги по Оборудованию

          Оборудование:

               Итого Поз. 25

          Монтаж оборудования:

               Итого Поз. 24

               Накладные расходы 80% ФОТ (от 748)

               Сметная прибыль 60% ФОТ (от 748)

               Итого c накладными и см. прибылью

               Сметная прибыль 70% ФОТ (от 19)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

          Всего с учетом "Текущие цены СМР СМР=7,54"

     Итоги по Монтажным работам

               Сметная прибыль 65% ФОТ (от 989)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

               Итого Поз. 26-27

               Накладные расходы 90% ФОТ (от 19)

               Накладные расходы 105% ФОТ (от 989)
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               Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:

                    Итого Поз. 13-17, 20-23, 28-29

                    Накладные расходы 105% ФОТ (от 989)

                    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 989)

                    Накладные расходы 122% ФОТ (от 98)

                    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 98)

                    Итого c накладными и см. прибылью

               Перевозка автотранспортом:

                    Итого Поз. 12

          Итого по разделу 1 Земляные работы

     Итоги по разделу 2 Фундаменты и монтаж оборудования :

          Итоги по Строительным работам

               Конструкции из кирпича и блоков:

                    Итого Поз. 11

               Итого Поз. 5

          Перевозка автотранспортом:

               Итого Поз. 9

          Итого

          Всего с учетом "Текущие цены СМР СМР=7,54"

               Итого Поз. 2, 8

               Накладные расходы 80% ФОТ (от 458)

               Сметная прибыль 45% ФОТ (от 458)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Перевозка грузов автотранспортом:

               Итого Поз. 1, 3-4, 6-7, 10

               Накладные расходы 95% ФОТ (от 244)

               Сметная прибыль 50% ФОТ (от 244)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Земляные работы, выполняемые ручным способом:

      70% ФОТ (от 19) (Поз. 26-27)

      80% ФОТ (от 98) (Поз. 11)

Итоги по смете:

     Итоги по разделу 1 Земляные работы :

          Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

     В том числе, справочно:

      45% ФОТ (от 458) (Поз. 2, 8)

      50% ФОТ (от 244) (Поз. 1, 3-4, 6-7, 10)

      60% ФОТ (от 748) (Поз. 24)

      65% ФОТ (от 989) (Поз. 13-17, 20-23, 28-29)

Сметная прибыль
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Составил:

Проверил:

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Оборудование

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого СМР для расчета лимитированных затрат

     Итого с оборудованием (487 373)

  ВСЕГО по смете

                                                      (Э. Д. Макеева)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

          Итого

          Итого по разделу 2 Фундаменты и монтаж оборудования

     Итого

          Справочно, в базисных ценах:

            Материалы

          Итоги по Оборудованию

               Оборудование:

                    Итого Поз. 25

               Итого

               Всего с учетом "Текущие цены Оборудование СМР=4,51"

                    Накладные расходы 80% ФОТ (от 748)

                    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 748)

                    Итого c накладными и см. прибылью

               Итого

               Всего с учетом "Текущие цены СМР СМР=7,54"

               Итого

               Всего с учетом "Текущие цены СМР СМР=7,54"

          Итоги по Монтажным работам

               Монтаж оборудования:

                    Итого Поз. 24

               Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

                    Итого Поз. 26-27

                    Накладные расходы 90% ФОТ (от 19)

                    Сметная прибыль 70% ФОТ (от 19)

                    Итого c накладными и см. прибылью

                    Итого c накладными и см. прибылью
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"____" ________________ 2022 года "____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2020(01.01.2000)

Сметная стоимость 970,10 (172,09) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 455,48 (60,41) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0) тыс.руб.
монтажных работ 27,24 (3,61) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 487,37 (108,07) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения    

№01.12.2016-01-КР, Листы №15,16 (стр.19,20); №01.12.2016-01-КР-ГЧ, Листы №4, 5

(проектная и (или) иная техническая документация)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование стройки)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование объекта капитального строительства)

246,20
35,13

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-02
Пожарный резервуар (50 м3) №2

 (наименование конструктивного решения)
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-013-02 1000 м3 0,407

1 53,82 22,00

2 2 238,85 911,00

3 270,00 110,00

4 4,34 2,00

чел.-ч 6,9

чел.-ч 20

2 297,01 935,00

132,00

% 95 95 125,00

% 50 50 66,00

1 126,00

2 ФЕР01-02-063-02 100 м3 0,126

1 2 106,91 265,00

2 2 176,00 275,00

3 804,80 101,00

чел.-ч 247

чел.-ч 80

4 282,91 540,00

366,00

% 80 80 293,00

% 45 45 165,00

998,00

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной 
более 3 м вручную с подъемом краном при наличии 
креплений, группа грунтов: 2

Объем=420*0,03/100

ОТ

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Земляные работы
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 
(1-1,2) м3, группа грунтов 2
Объем=420/1000-0,126*100/1000

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб.
Индексы

ОТ
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3 ФЕР01-01-030-06 1000 м3 0,013

2 538,47 7,00

3 91,94 1,00

чел.-ч 6,81

538,47 7,00

1,00

% 95 95 1,00

% 50 50 1,00

9,00

4 ФЕР01-01-013-02 1000 м3 0,013

1 53,82 1,00

2 2 238,85 29,00

3 270,00 4,00

4 4,34 0,00

чел.-ч 6,9

чел.-ч 20

2 297,01 30,00

5,00

% 95 95 5,00

% 50 50 3,00

38,00

5 ФССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 1,0127 2,91 3,00

3,00

6 ФЕР01-02-005-01 100 м3 0,667

1 106,88 71,00

2 241,58 161,00

3 26,36 18,00

чел.-ч 12,53

чел.-ч 2,62ЗТм

Объем=9,4*5*0,3/100+4,93*35,56*0,3/100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на 
расстояние: до 1 км I класс груза
Объем=(0,407+0,126)*1,9

Всего по позиции

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов: 1-2

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 
(1-1,2) м3, группа грунтов 2
Объем=0,126/10

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа 
грунтов 2
Объем=0,126/10
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348,46 232,00

89,00

% 95 95 85,00

% 50 50 45,00

362,00

7 ФЕР01-01-033-05 1000 м3 0,339

2 300,47 102,00

3 51,30 17,00

чел.-ч 3,8

300,47 102,00

17,00

% 95 95 16,00

% 50 50 9,00

127,00

8 ФЕР01-02-061-02 100 м3 0,126

1 729,00 92,00

чел.-ч 97,2

729,00 92,00

92,00

% 80 80 74,00

% 45 45 41,00

207,00

9 ФССЦ-02.3.01.02-0033 м3 351,6 70,60 24 823,00

24 823,00

10 ФЕР01-01-036-02 1000 м2 0,032

2 18,19 1,00

3 3,11 0,00

чел.-ч 0,23

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

(Перевозка автотранспортом)

Объем=339+12,6

Всего по позиции

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 
кВт (108 л.с.)
Объем=12,78*8,38*0,3/1000

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Песок природный обогащенный для строительных 
работ средний

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 2 / Обратная засыпка песком вручную

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 
л.с.), группа грунтов 2 / Обратная засыпка песком

Объем=(366-14,1-0,126*100)/1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
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18,19 1,00

% 95 95

% 50 50

1,00

  Итого по разделу 1 Земляные работы

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

     Перевозка автотранспортом:

          Итого Поз. 9

     Итого

     Всего с учетом "Текущие цены СМР СМР=7,54"

          Справочно, в базисных ценах:

          Накладные расходы 80% ФОТ (от 458)

          Сметная прибыль 45% ФОТ (от 458)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Перевозка грузов автотранспортом:

          Итого Поз. 5

          Накладные расходы 95% ФОТ (от 244)

          Сметная прибыль 50% ФОТ (от 244)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Земляные работы, выполняемые ручным способом:

          Итого Поз. 2, 8

      45% ФОТ (от 458) (Поз. 2, 8)

      50% ФОТ (от 244) (Поз. 1, 3-4, 6-7, 10)

Итоги по разделу 1 Земляные работы :

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

          Итого Поз. 1, 3-4, 6-7, 10

     В том числе, справочно:

      80% ФОТ (от 458) (Поз. 2, 8)

      95% ФОТ (от 244) (Поз. 1, 3-4, 6-7, 10)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Итого по расценке

ФОТ
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11 ФЕР08-01-002-01 м3 14,1

1 6,19 87,00

2 8,10 114,00

3 0,81 11,00

4 0,37 6,00

Н 02.3.01.02 м3 1,1 15,51

чел.-ч 0,78

чел.-ч 0,07

14,66 207,00

98,00

% 122 122 120,00

% 80 80 78,00

405,00

12 ФССЦ-02.3.01.02-0033 м3 15,51 70,60 1 095,00

1 095,00

13 ФЕР06-01-001-01 100 м3 0,11

1 1 053,00 116,00

2 1 566,06 172,00

3 244,39 27,00

4 909,27 100,00

Н 04.1.02.05 м3 102 11,22

чел.-ч 135

чел.-ч 18,12

3 528,33 388,00

143,00

% 105 105 150,00

% 65 65 93,00

631,00

14 ФССЦ-04.1.02.05-0003 м3 11,22 560,00 6 283,00

6 283,00

15 ФЕР06-01-001-16 100 м3 0,1044

Всего по позиции

Устройство фундаментных плит железобетонных: 
плоских
Объем=10,44/100

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
в промышленном строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
в промышленном строительстве
Всего по позиции

Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве)

Смеси бетонные тяжелого бетона

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=11/100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Песок природный обогащенный для строительных 
работ средний
(Перевозка автотранспортом)

Всего по позиции

Устройство бетонной подготовки

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Песок для строительных работ природный

ЗТ

Раздел 2. Фундаменты и монтаж оборудования
Устройство основания под фундаменты: песчаного

Объем=9,4*5*0,3

ОТ
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1 1 526,87 159,00

2 2 518,58 263,00

3 382,14 40,00

4 488,42 51,00

Н 04.1.02.05 м3 101,5 10,6

Н 08.4.03.03 т 8,1 0,8456

чел.-ч 179

чел.-ч 28,56

4 533,87 473,00

199,00

% 105 105 209,00

% 65 65 129,00

811,00

16 ФССЦ-04.1.02.05-0063 м3 10,6 700,00 7 420,00

7 420,00

17 ФССЦ-08.4.03.03-0032 т 0,591 7 997,23 4 726,00

4 726,00

20 ФЕР06-03-004-10 т 0,2432

1 526,06 128,00

2 28,64 7,00

3 4,09 1,00

Н 08.4.01.02 т 1 0,2432

чел.-ч 58

чел.-ч 0,33

554,70 135,00

129,00

% 105 105 135,00

% 65 65 84,00

354,00Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
в промышленном строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
в промышленном строительстве

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Детали закладные и накладные

ЗТ

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве)

Объем=590,8/1000

Всего по позиции

Установка закладных деталей весом: до 20 кг

Объем=243,2/1000

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность 
заполнителя 40 мм, класс В25 (М350)
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве)

Всего по позиции

Горячекатаная арматурная сталь периодического 
профиля класса А-III, диаметром 12 мм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
в промышленном строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
в промышленном строительстве

в т.ч. ОТм

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

Арматура

ЗТ

ОТ

ЭМ
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21 ФССЦ-08.4.01.02-0014 т 0,2432 8 073,00 1 963,00

1 963,00

22 ФЕР06-03-004-09 т 0,0157

1 1 795,86 29,00

2 28,64 0,00

3 4,09 0,00

Н 08.4.01.02 т 1 0,0157

чел.-ч 198

чел.-ч 0,33

1 824,50 29,00

29,00

% 105 105 30,00

% 65 65 19,00

78,00

23 ФССЦ-08.4.01.02-0014 т 0,0157 8 073,00 127,00

127,00

24 ФЕРм37-01-001-08 шт 1

1 679,32 679,00

2 600,70 601,00

3 69,08 69,00

4 1 285,54 1 286,00

чел.-ч 74

чел.-ч 5,3

2 565,56 2 566,00

748,00

% 80 80 598,00

% 60 60 449,00

3 613,00

СП Монтаж оборудования

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Монтаж оборудования

Монтаж оборудования без механизмов на открытой 
площадке, масса оборудования: 3 т
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
в промышленном строительстве
Всего по позиции

Детали закладные и накладные изготовленные: с 
применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) 
отверстий (при наличии одной из этих операций или 
всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые 
приваренными к стержням каркасов и сеток

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
в промышленном строительстве

Объем=15,7/1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Детали закладные и накладные

Детали закладные и накладные изготовленные: с 
применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) 
отверстий (при наличии одной из этих операций или 
всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые 
приваренными к стержням каркасов и сеток

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве)

Всего по позиции

Установка закладных деталей весом: до 4 кг
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25
О

Прайс-лист комплект 1 108 064,85 108 065,00

ТЗ, п.20, пп.12

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в и ТЗ, п.20, пп.12

108 065,00

26 ФЕР13-03-002-04 100 м2 0,2

1 56,55 11,00

2 9,22 2,00

3 0,22 0,00

4 152,04 31,00

чел.-ч 5,31

чел.-ч 0,02

217,81 44,00

11,00

% 90 90 10,00

% 70 70 8,00

62,00

27 ФЕР13-03-004-26 100 м2 0,2

1 19,32 8,00

2 6,01 2,00

3 0,22 0,00

4 138,16 55,00

чел.-ч 2,13

чел.-ч 0,02

163,49 65,00

8,00

% 90 90 7,00

% 70 70 6,00

78,00

28 ФЕР06-01-001-13 100 м3 0,11

1 4 179,70 460,00ОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
СП Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
Всего по позиции

Устройство фундаментов-столбов: бетонных / 
Устройство ложемента
Объем=11/100

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
СП Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)

Всего по позиции

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021
ОТ

Пожарный резервуар, 50м3.

(Оборудование)

Цена=545200/1,2/4,51
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2 1 734,07 191,00

3 260,92 29,00

4 4 083,79 449,00

Н 04.1.02.05 м3 102 11,22

чел.-ч 490

чел.-ч 19,53

9 997,56 1 100,00

489,00

% 105 105 513,00

% 65 65 318,00

1 931,00

29 ФССЦ-04.1.02.02-0023 м3 11,22 601,92 6 754,00

6 754,00

          Перевозка автотранспортом:

               Итого Поз. 12

          Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:

               Итого Поз. 13-17, 20-23, 28-29

          Конструкции из кирпича и блоков:

               Итого Поз. 11

               Накладные расходы 122% ФОТ (от 98)

               Сметная прибыль 80% ФОТ (от 98)

               Итого c накладными и см. прибылью

      65% ФОТ (от 989) (Поз. 13-17, 20-23, 28-29)

      70% ФОТ (от 19) (Поз. 26-27)

      80% ФОТ (от 98) (Поз. 11)

Итоги по разделу 2 Фундаменты и монтаж оборудования :

     Итоги по Строительным работам

      105% ФОТ (от 989) (Поз. 13-17, 20-23, 28-29)

      122% ФОТ (от 98) (Поз. 11)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      60% ФОТ (от 748) (Поз. 24)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      80% ФОТ (от 748) (Поз. 24)

      90% ФОТ (от 19) (Поз. 26-27)

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
в промышленном строительстве
Всего по позиции

Бетон гидротехнический, класс В7,5 (М100)

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
в промышленном строительстве

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Смеси бетонные тяжелого бетона
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      90% ФОТ (от 19) (Поз. 26-27)

      95% ФОТ (от 244) (Поз. 1, 3-4, 6-7, 10)

      105% ФОТ (от 989) (Поз. 13-17, 20-23, 28-29)

      122% ФОТ (от 98) (Поз. 11)

  Итого по разделу 2 Фундаменты и монтаж оборудования

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      80% ФОТ (от 1206) (Поз. 2, 8, 24)

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Оборудование

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

          Итого

          Всего с учетом "Текущие цены Оборудование СМР=4,51"

     Итого

          Справочно, в базисных ценах:

            Материалы

          Итого

          Всего с учетом "Текущие цены СМР СМР=7,54"

     Итоги по Оборудованию

          Оборудование:

               Итого Поз. 25

          Монтаж оборудования:

               Итого Поз. 24

               Накладные расходы 80% ФОТ (от 748)

               Сметная прибыль 60% ФОТ (от 748)

               Итого c накладными и см. прибылью

               Сметная прибыль 70% ФОТ (от 19)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

          Всего с учетом "Текущие цены СМР СМР=7,54"

     Итоги по Монтажным работам

               Сметная прибыль 65% ФОТ (от 989)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

               Итого Поз. 26-27

               Накладные расходы 90% ФОТ (от 19)

               Накладные расходы 105% ФОТ (от 989)

Страница 112



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

               Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:

                    Итого Поз. 13-17, 20-23, 28-29

                    Накладные расходы 105% ФОТ (от 989)

                    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 989)

                    Накладные расходы 122% ФОТ (от 98)

                    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 98)

                    Итого c накладными и см. прибылью

               Перевозка автотранспортом:

                    Итого Поз. 12

          Итого по разделу 1 Земляные работы

     Итоги по разделу 2 Фундаменты и монтаж оборудования :

          Итоги по Строительным работам

               Конструкции из кирпича и блоков:

                    Итого Поз. 11

               Итого Поз. 5

          Перевозка автотранспортом:

               Итого Поз. 9

          Итого

          Всего с учетом "Текущие цены СМР СМР=7,54"

               Итого Поз. 2, 8

               Накладные расходы 80% ФОТ (от 458)

               Сметная прибыль 45% ФОТ (от 458)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Перевозка грузов автотранспортом:

               Итого Поз. 1, 3-4, 6-7, 10

               Накладные расходы 95% ФОТ (от 244)

               Сметная прибыль 50% ФОТ (от 244)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Земляные работы, выполняемые ручным способом:

      70% ФОТ (от 19) (Поз. 26-27)

      80% ФОТ (от 98) (Поз. 11)

Итоги по смете:

     Итоги по разделу 1 Земляные работы :

          Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

     В том числе, справочно:

      45% ФОТ (от 458) (Поз. 2, 8)

      50% ФОТ (от 244) (Поз. 1, 3-4, 6-7, 10)

      60% ФОТ (от 748) (Поз. 24)

      65% ФОТ (от 989) (Поз. 13-17, 20-23, 28-29)

Сметная прибыль
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Составил:

Проверил:

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Оборудование

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого СМР для расчета лимитированных затрат

     Итого с оборудованием (487 373)

  ВСЕГО по смете

                                                      (Э. Д. Макеева)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

          Итого

          Итого по разделу 2 Фундаменты и монтаж оборудования

     Итого

          Справочно, в базисных ценах:

            Материалы

          Итоги по Оборудованию

               Оборудование:

                    Итого Поз. 25

               Итого

               Всего с учетом "Текущие цены Оборудование СМР=4,51"

                    Накладные расходы 80% ФОТ (от 748)

                    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 748)

                    Итого c накладными и см. прибылью

               Итого

               Всего с учетом "Текущие цены СМР СМР=7,54"

               Итого

               Всего с учетом "Текущие цены СМР СМР=7,54"

          Итоги по Монтажным работам

               Монтаж оборудования:

                    Итого Поз. 24

               Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

                    Итого Поз. 26-27

                    Накладные расходы 90% ФОТ (от 19)

                    Сметная прибыль 70% ФОТ (от 19)

                    Итого c накладными и см. прибылью

                    Итого c накладными и см. прибылью
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"____" ________________ 2022 года "____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2020г (01.01.2000)

Сметная стоимость 1310,65 (254,71) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 375,68 (49,83) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0) тыс.руб.
монтажных работ 27,24 (3,61) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 907,73 (201,27) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

124,76
21,04

  

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-03
Емкость для фильтрата (50 м3)

 (наименование конструктивного решения)

02.10.2017-01-ИОС3; КР

(проектная и (или) иная техническая документация)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование стройки)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование объекта капитального строительства)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-021-02 1000 м3 0,497

2 2 703,80 1 344,00

3 297,00 148,00

чел.-ч 22

2 703,80 1 344,00

148,00

% 95 95 141,00

% 50 50 74,00

1 559,00

2 ФЕР01-01-021-02 1000 м3 0,003

2 2 703,80 8,00

3 297,00 1,00

чел.-ч 22

2 703,80 8,00

1,00

% 95 95 1,00

% 50 50 1,00

10,00

3 ФЕР01-02-056-08 100 м3 0,033

Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 
2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с 
креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м и 
более, группа грунтов 2

Объем=3,29 / 100

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=0,033*100/1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Земляные работы
Разработка грунта в котлованах экскаватором с 
ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов: 2

Объем=500/1000-3,29/1000

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Разработка грунта в котлованах экскаватором с 
ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов: 2 
/погрузка грунта разработанного вручную/

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб.
Индексы
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1 2 480,48 98,00

чел.-ч 296

2 480,48 98,00

98,00

% 80 80 78,00

% 45 45 44,00

220,00

4 ФССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 875 2,91 2 546,00

2 546,00

5 ФЕР01-02-005-01 100 м3 0,141

1 106,88 15,00

2 241,58 34,00

3 26,36 4,00

чел.-ч 12,53

чел.-ч 2,62

348,46 49,00

19,00

% 95 95 18,00

% 50 50 10,00

77,00

6 ФЕР01-01-035-01 1000 м3 0,414

2 239,02 99,00

3 24,30 10,00

чел.-ч 1,8

239,02 99,00

10,00

% 95 95 10,00

% 50 50 5,00

114,00

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: до 132 кВт 
(180 л.с.), группа грунтов 1  / Обратная засыпка песком

Объем=(427,135-12,8) / 1000

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов: 1-2
Объем=(9,4*5*0,3) / 100

ОТ

ЭМ

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на 
расстояние: до 1 км I класс груза
Объем=500*1,75

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

в т.ч. ОТм

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
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7 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,128

1 663,75 85,00

чел.-ч 88,5

663,75 85,00

85,00

% 80 80 68,00

% 45 45 38,00

191,00

8 ФССЦ-02.3.01.02-0033 м3 452,977 70,60 31 980,00

31 980,00

9 ФЕР01-01-036-03 1000 м2 0,194

2 22,57 4,00

3 2,30 0,00

чел.-ч 0,17

22,57 4,00

% 95 95

% 50 50

4,00

Итоги по разделу 1 Земляные работы :

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

          Итого Поз. 1-2, 5-6, 9

          Накладные расходы 95% ФОТ (от 178)

      95% ФОТ (от 178) (Поз. 1-2, 5-6, 9)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      45% ФОТ (от 183) (Поз. 3, 7)

      50% ФОТ (от 178) (Поз. 1-2, 5-6, 9)

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      80% ФОТ (от 183) (Поз. 3, 7)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Всего по позиции

Планировка площадей бульдозерами мощностью: до 
132 кВт (180 л.с.)
Объем=((3,45+9,4+3,45)*(3,45+5+3,45)-(3,14*0,35*0,35)) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Песок природный обогащенный для строительных 
работ средний
(Перевозка автотранспортом)

Объем=427,135*1,05*1,01

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 1
Объем=(427,135*0,03) / 100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

10 ФЕР06-01-001-16 100 м3 0,101

1 1 526,87 154,00

2 2 518,58 254,00

3 382,14 39,00

4 488,42 50,00

Н 04.1.02.05 м3 101,5 10,25

Н 08.4.03.03 т 8,1 0,8181

чел.-ч 179

чел.-ч 28,56

4 533,87 458,00

193,00

% 105 105 203,00

% 65 65 125,00

786,00

11 ФССЦ-04.1.02.05-0007 м3 10,25 665,00 6 816,00Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве)

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
в промышленном строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
в промышленном строительстве
Всего по позиции

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

Арматура

ЗТ

ЗТм

Устройство фундаментных плит железобетонных: 
плоских
Объем=(8,4*4*0,3) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Земляные работы

Раздел 2. Фундаменты и монтаж оборудования

     Итого

     Всего с учетом "Индекс материал СМР=7,54"

          Справочно, в базисных ценах:

            Материалы

            Машины и механизмы

          Итого c накладными и см. прибылью

     Перевозка грузов автотранспортом:

          Итого Поз. 4

     Перевозка автотранспортом:

          Итого Поз. 8

          Итого c накладными и см. прибылью

     Земляные работы, выполняемые ручным способом:

          Итого Поз. 3, 7

          Накладные расходы 80% ФОТ (от 183)

          Сметная прибыль 45% ФОТ (от 183)

          Сметная прибыль 50% ФОТ (от 178)
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6 816,00

12 ФССЦ-08.4.03.04-0001 т 0,8181 5 650,00 4 622,00

4 622,00

13 ФЕР08-01-002-01
/Прим./

м3 10,08

1 6,19 62,00

2 8,10 82,00

3 0,81 8,00

4 0,37 4,00

Н 02.3.01.02 м3 1,1 11,09

чел.-ч 0,78

чел.-ч 0,07

14,66 148,00

70,00

% 122 122 85,00

% 80 80 56,00

289,00

14 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 11,09 55,26 613,00

613,00

15 ФЕРм37-01-001-08 шт 1

1 679,32 679,00

2 600,70 601,00

3 69,08 69,00

4 1 285,54 1 286,00

чел.-ч 74

чел.-ч 5,3

2 565,56 2 566,00

748,00

% 80 80 598,00

% 60 60 449,00

3 613,00

16
О

КП ООО "Ресурс Гидро" 
№285 от 29.09.2020г.

комплект 1 201 269,84 201 270,00Емкость накопительная (50 м3)

(Оборудование)

Цена=1015430,3/1,2/4,51

Итого по расценке

ФОТ

НР Монтаж оборудования

СП Монтаж оборудования

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Песок природный для строительных: работ средний с 
крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по 
массе
(Конструкции из кирпича и блоков)

Всего по позиции

Монтаж оборудования без механизмов на открытой 
площадке, масса оборудования: 3 т
ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

Песок для строительных работ природный

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Устройство основания под емкость: песчаного

Объем=4*8,4*0,3

ОТ

ЭМ

Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
МДС35 п.4.60. и ТЗ, п.20, 

пп.12
МДС35 п.4.64. и ТЗ, п.20, 

пп.12
201 270,00

          Оборудование:

               Итого Поз. 16

               Сметная прибыль 60% ФОТ (от 748)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

          Всего с учетом "Индекс материал СМР=7,54"

     Итоги по Оборудованию

          Всего с учетом "Индекс материал СМР=7,54"

     Итоги по Монтажным работам

          Монтаж оборудования:

               Итого Поз. 15

               Накладные расходы 80% ФОТ (от 748)

               Итого Поз. 13-14

               Накладные расходы 122% ФОТ (от 70)

               Сметная прибыль 80% ФОТ (от 70)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

               Итого Поз. 10-12

               Накладные расходы 105% ФОТ (от 193)

               Сметная прибыль 65% ФОТ (от 193)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Конструкции из кирпича и блоков:

      65% ФОТ (от 193) (Поз. 10-12)

      80% ФОТ (от 70) (Поз. 13-14)

Итоги по разделу 2 Фундаменты и монтаж оборудования :

     Итоги по Строительным работам

          Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:

      105% ФОТ (от 193) (Поз. 10-12)

      122% ФОТ (от 70) (Поз. 13-14)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      60% ФОТ (от 748) (Поз. 15)

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      80% ФОТ (от 748) (Поз. 15)

Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)
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               Итого Поз. 4

          Перевозка автотранспортом:

               Итого Поз. 3, 7

               Накладные расходы 80% ФОТ (от 183)

               Сметная прибыль 45% ФОТ (от 183)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Перевозка грузов автотранспортом:

               Итого Поз. 1-2, 5-6, 9

               Накладные расходы 95% ФОТ (от 178)

               Сметная прибыль 50% ФОТ (от 178)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Земляные работы, выполняемые ручным способом:

      65% ФОТ (от 193) (Поз. 10-12)

      80% ФОТ (от 70) (Поз. 13-14)

Итоги по смете:

     Итоги по Строительным работам

          Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      45% ФОТ (от 183) (Поз. 3, 7)

      50% ФОТ (от 178) (Поз. 1-2, 5-6, 9)

      60% ФОТ (от 748) (Поз. 15)

     В том числе, справочно:

      80% ФОТ (от 931) (Поз. 3, 7, 15)

      95% ФОТ (от 178) (Поз. 1-2, 5-6, 9)

      105% ФОТ (от 193) (Поз. 10-12)

      122% ФОТ (от 70) (Поз. 13-14)

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Фундаменты и монтаж оборудования

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

          Справочно, в базисных ценах:

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Оборудование

          Итого

          Всего с учетом "Индекс оборудование СМР=4,51"

     Итого
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Составил:

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Оборудование

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

     Итого СМР для расчета лимитированных затрат

     Итого с оборудованием (907 728)

  ВСЕГО по смете

                                                      (Э. Д. Макеева)

               Итого Поз. 16

          Итого

          Всего с учетом "Индекс оборудование СМР=4,51"

     Итого

          Справочно, в базисных ценах:

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

          Всего с учетом "Индекс материал СМР=7,54"

     Итоги по Оборудованию

          Оборудование:

     Итоги по Монтажным работам

          Монтаж оборудования:

               Итого Поз. 15

               Накладные расходы 80% ФОТ (от 748)

               Сметная прибыль 60% ФОТ (от 748)

               Накладные расходы 122% ФОТ (от 70)

               Сметная прибыль 80% ФОТ (от 70)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

          Всего с учетом "Индекс материал СМР=7,54"

               Накладные расходы 105% ФОТ (от 193)

               Сметная прибыль 65% ФОТ (от 193)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Конструкции из кирпича и блоков:

               Итого Поз. 13-14

               Итого Поз. 8

          Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:

               Итого Поз. 10-12
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Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"____" ________________ 2022 года "____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2020г (01.01.2000)

Сметная стоимость 763,86 (101,31) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 763,86 (101,31) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения    

№04.2017-01-ИОС3

(проектная и (или) иная техническая документация)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование стройки)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование объекта капитального строительства)

389,80
64,38

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-04
06-01-04  Система водоотведения

 (наименование конструктивного решения)
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-010-32 1000 м3 0,216

1 61,93 13,00

2 2 724,67 589,00

3 226,26 49,00

чел.-ч 7,94

чел.-ч 16,76

2 786,60 602,00

62,00

% 95 95 59,00

% 50 50 31,00

692,00

2 ФЕР01-02-057-02
/Прим./

100 м3 0,151

1 1 201,20 181,00

чел.-ч 154

1 201,20 181,00

181,00

% 80 80 145,00

% 45 45 81,00

407,00

3 ФЕР23-01-001-01 10 м3 0,12

1 83,33 10,00

2 28,80 3,00

3 3,22 0,00

Объем=1,2 / 10

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Устройство основания под трубопроводы: песчаного

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 
м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=(0,216*1000*0,07) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Канализация в дополнение к оборудованию заводского изготовления раздела ПОС
Разработка грунта в отвал экскаваторами типа 
"ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" 
с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа 
грунтов: 2
Объем=(0,8*0,48*370,2+0,75*0,24*370,2-3,516+1,2+9,585) / 1000

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб.
Индексы

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Н 02.3.01.02 м3 11 1,32

чел.-ч 10,2

чел.-ч 0,32

112,13 13,00

10,00

% 130 130 13,00

% 89 89 9,00

35,00

4 ФССЦ-02.3.01.02-0033 м3 1,32 70,60 93,00

93,00

5 ФЕР22-01-021-03 км 0,324

1 2 090,62 677,00

2 3 282,30 1 063,00

3 411,71 133,00

4 26,46 9,00

Н 24.3.03.13 м 1008 326,6

чел.-ч 225,04

чел.-ч 30,76

5 399,38 1 749,00

810,00

% 130 130 1 053,00

% 89 89 721,00

3 523,00

6 ФССЦ-24.3.03.04-0013 м 326,6 41,58 13 580,00

13 580,00

7 ФССЦ-24.3.03.06-0023 м 370,2 49,10 18 177,00

18 177,00

8 ФССЦ-01.7.12.05-0054 м2 1480,8 6,51 9 640,00Нетканый геотекстиль Дорнит 250 г/м2

(Мосты и трубы)

Объем=2*(0,72+0,08+1,2)*370,2

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции

Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 
двухслойные, марка "Перфокор" (ТУ 2248-004-73011750-
2011): SN 8, диаметром 110 мм

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции

Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена 
"КОРСИС" SN 8 диаметром 110 мм

М

Трубы полиэтиленовые

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 
диаметром: 110 мм
Объем=(15,9/1000+331,2/1000-0,347)+324/1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции

Песок природный обогащенный для строительных 
работ средний
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

Песок для строительных работ природный
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9 640,00

9 ФЕР38-01-005-02 100 м3 2,053

1 1 040,46 2 136,00

2 2 172,97 4 461,00

3 302,86 622,00

4 114,57 0,00

Н 02.2.02.01 м3 105 215,6

чел.-ч 131,04

чел.-ч 22,44

3 213,43 6 597,00

2 758,00

% 122 122 3 365,00

% 65 65 1 793,00

11 755,00

10 ФССЦ-02.2.05.04-0031 м3 215,6 183,70 39 606,00

39 606,00

11 ФЕР23-03-001-04 10 м3 0,132

1 1 439,23 190,00

2 2 387,97 315,00

3 293,91 39,00

4 6 019,80 795,00

П,Н 05.1.01.09 м 0 0

П,Н 05.1.01.13 шт 0 0

П,Н 07.2.05.01-0032 т 0 0

П,Н 08.1.02.06 шт 0 0

чел.-ч 158,68

чел.-ч 22,39

9 847,00 1 300,00

229,00

% 130 130 298,00

% 89 89 204,00

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

Люки чугунные

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

в т.ч. ОТм

М

Кольца для колодцев сборные железобетонные 
диаметром 1000 мм
Плиты сборные железобетонные

Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, 
пожарные лестницы

Всего по позиции

Устройство круглых сборных железобетонных 
канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых 
грунтах
Объем=(0,96+0,36) / 10

ОТ

ЭМ

НР Каменные конструкции гидротехнических сооружений

СП Каменные конструкции гидротехнических сооружений

Всего по позиции

Щебень гравийный, фракция 5-20 мм

(Каменные конструкции гидротехнических сооружений)

Фильтрующие материалы

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=(0,8*0,48*370,2+0,75*0,24*370,2-3,516) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Отсыпка призм для трубчатого дренажа: щебеночных
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1 802,00

12 ФССЦ-05.1.01.09-0056 шт 2 362,10 724,00

724,00

13 ФССЦ-05.1.01.09-0055 шт 1 242,94 243,00

243,00

14 ФССЦ-05.1.01.09-0042 шт 2 31,43 63,00

63,00

15 ФССЦ-05.1.01.11-0044 шт 1 215,48 215,00

215,00

16 ФССЦ-05.1.06.09-0087 шт 1 119,50 120,00

120,00

17 ФССЦ-08.1.02.06-0041 шт 1 375,00 375,00

375,00

18 ФССЦ-01.7.15.10-0067 шт 4 6,55 26,00

26,00

19 ФЕР15-04-030-04 100 м2 0,002

1 572,36 1,00

2 2,28 0,00

3 0,49 0,00

4 88,57 0,00

Н 14.4.02.04 т 0,0246 0

чел.-ч 64,6

Краски для внутренних работ масляные готовые к 
применению
ЗТ

Объем=0,2 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Скобы ходовые

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции

Масляная окраска металлических поверхностей: 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и 
т.п., количество окрасок 2

Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 
0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции

Люки чугунные легкие

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции

Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, 
расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции

Всего по позиции

Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон 
В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ 
(серия 3.900.1-14)
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции

Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, 
расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14)

Всего по позиции

Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон 
В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ 
(серия 3.900.1-14)
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
чел.-ч 0,04

663,21 1,00

1,00

% 105 105 1,00

% 55 55 1,00

3,00

20 ФЕР08-01-004-01 м3 0,029

1 54,05 2,00

2 4,91 0,00

4 101,46 3,00

чел.-ч 6,93

160,42 5,00

2,00

% 122 122 2,00

% 80 80 2,00

9,00

21 ФЕР01-01-033-01 1000 м3 0,007

2 410,94 3,00

3 80,16 1,00

чел.-ч 6,91

410,94 3,00

1,00

% 95 95 1,00

% 50 50 1,00

5,00

22 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,003

1 663,75 2,00

чел.-ч 88,5

663,75 2,00

2,00

% 80 80 2,00

% 45 45 1,00СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 1
Объем=0,288 / 100

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 
л.с.), группа грунтов 1 (местным ранее разработанным 
грунтом)
Объем=6,96 / 1000

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Боковая изоляция стен, фундаментов глиной 
/глиняный замок/
ОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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5,00

23 ФЕР47-01-001-01 100 м2 6,21

2 14,87 92,00

3 2,90 18,00

чел.-ч 0,25

14,87 92,00

18,00

% 115 115 21,00

% 90 90 16,00

129,00

24 ФЕР27-04-001-02 100 м3 0,008

1 115,49 1,00

2 3 357,76 27,00

3 181,59 1,00

4 17,08 0,00

П,Н 02.2.04.03 м3 0 0

чел.-ч 14,4

чел.-ч 14,81

3 490,33 28,00

2,00

% 142 142 3,00

% 95 95 2,00

33,00

25 ФССЦ-02.2.04.03-0003 м3 0,795 60,00 48,00

48,00

      105% ФОТ (от 1) (Поз. 19)

      115% ФОТ (от 18) (Поз. 23)

      122% ФОТ (от 2760) (Поз. 9-10, 20)

      130% ФОТ (от 1049) (Поз. 3-7, 11-18)

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      80% ФОТ (от 183) (Поз. 2, 22)

      95% ФОТ (от 63) (Поз. 1, 21)

Всего по позиции

Смесь песчано-гравийная природная

(Материалы)

Объем=0,053*100*0,15

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Смесь песчано-гравийная

ЗТ

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы

Объем=0,053*100*0,15/100

ОТ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Планировка участка: механизированным способом

Объем=(3,246+1,6*370,2+1,6*15,9) / 100

ЭМ
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          Итого c накладными и см. прибылью

     Отделочные работы:

          Итого Поз. 19

          Накладные расходы 105% ФОТ (от 1)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Каменные конструкции гидротехнических сооружений:

          Итого Поз. 9-10

          Накладные расходы 122% ФОТ (от 2 758)

          Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 758)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Мосты и трубы:

          Итого Поз. 8

          Накладные расходы 110% ФОТ (от 0)

          Сметная прибыль 80% ФОТ (от 0)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:

          Итого Поз. 3-7, 11-18

          Накладные расходы 130% ФОТ (от 1 049)

          Сметная прибыль 89% ФОТ (от 1 049)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Земляные работы, выполняемые ручным способом:

          Итого Поз. 2, 22

          Накладные расходы 80% ФОТ (от 183)

          Сметная прибыль 45% ФОТ (от 183)

Итоги по смете:

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

          Итого Поз. 1, 21

          Накладные расходы 95% ФОТ (от 63)

          Сметная прибыль 50% ФОТ (от 63)

      65% ФОТ (от 2758) (Поз. 9-10)

      80% ФОТ (от 2) (Поз. 20)

      89% ФОТ (от 1049) (Поз. 3-7, 11-18)

      90% ФОТ (от 18) (Поз. 23)

      95% ФОТ (от 2) (Поз. 24)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      45% ФОТ (от 183) (Поз. 2, 22)

      50% ФОТ (от 63) (Поз. 1, 21)

      55% ФОТ (от 1) (Поз. 19)

      142% ФОТ (от 2) (Поз. 24)
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Составил:

Проверил:

          Справочно, в базисных ценах:

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

            Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

                                                      (Э. Д. Макеева)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

          Итого c накладными и см. прибылью

     Материалы:

          Итого Поз. 25

     Итого

     Всего с учетом " СМР=7,54"

          Итого c накладными и см. прибылью

     Автомобильные дороги:

          Итого Поз. 24

          Накладные расходы 142% ФОТ (от 2)

          Сметная прибыль 95% ФОТ (от 2)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Озеленение. Защитные лесонасаждения:

          Итого Поз. 23

          Накладные расходы 115% ФОТ (от 18)

          Сметная прибыль 90% ФОТ (от 18)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Конструкции из кирпича и блоков:

          Итого Поз. 20

          Накладные расходы 122% ФОТ (от 2)

          Сметная прибыль 80% ФОТ (от 2)

          Сметная прибыль 55% ФОТ (от 1)
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"____" ________________ 2022 года "____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2020г (01.01.2000)

Сметная стоимость -95,48 (-12,66) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ -95,48 (-12,66) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения    

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование стройки)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-04-И
06-01-04  Система водоотведения 

 (наименование конструктивного решения)

№04.2017-01-ИОС3

(проектная и (или) иная техническая документация)

-0,76

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 ФССЦ-24.3.03.04-0013 м -299,6 41,58 -12 457,00

-12 457,00

26 ФЕР27-07-001-01 100 м2 -0,053

1 133,78 -7,00

2 57,32 -3,00

3 0,80 0,00

4 131,40 -7,00

Н 04.2.02.01 т 7,14 -0,3784

чел.-ч 14,4

чел.-ч 0,07

322,50 -17,00

-7,00

% 142 142 -10,00

% 95 95 -7,00

-34,00

27 ФССЦ-04.2.02.01-0013 т -0,3784 455,39 -172,00

-172,00

     Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:

Итоги по смете:

Всего по позиции

Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II 
(жесткий)
(Автомобильные дороги)

Всего по позиции

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      142% ФОТ (от -7) (Поз. 26-27)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      95% ФОТ (от -7) (Поз. 26-27)

СП Автомобильные дороги

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и 
тротуаров однослойных из литой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 3 см

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Смесь асфальтобетонная

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Канализация в дополнение к оборудованию заводского изготовления раздела ПОС
Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена 
"КОРСИС" SN 8 диаметром 110 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб.
Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Составил:

Проверил:

          Справочно, в базисных ценах:

            Материалы

            Машины и механизмы

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

                                                      (Э. Д. Макеева)

     Всего с учетом " СМР=7,54"

          Итого Поз. 6

          Накладные расходы 130% ФОТ (от 0)

          Сметная прибыль 89% ФОТ (от 0)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Автомобильные дороги:

          Итого Поз. 26-27

          Накладные расходы 142% ФОТ (от -7)

          Сметная прибыль 95% ФОТ (от -7)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

"____" ________________ 2022 года "____" ________________ 2022 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2022г (01.01.2000)

Сметная стоимость 56,84 (2,52) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 56,84 (2,52) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 14,32 (0,49) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

8,09
  

06-01-04  Система водоотведения
 (наименование работ и затрат)

№04.2017-01-ИОС3

(проектная и (или) иная техническая документация)

53,76

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-04-В

ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 
федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 
874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 
352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 
24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 26. Ставропольский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование стройки)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-035-02 1000 м3 0,048075

2 284,17 13,66 10,77 147,12

3 28,89 1,39 28,95 40,24

чел.-ч 2,14 0,1028805

284,17 13,66

1,39 40,24

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 1,28 37,02

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 0,64 18,51

15,58 202,65

4 ФЕР31-01-088-01 1000 м2 0,66

Приказ от 14.07.2022 № 
571/пр п.83 табл.2

1 64,55 0,4 17,04 28,95 493,31

2 16,43 0,4 4,34 10,77 46,74

3 2,90 0,4 0,77 28,95 22,29

4 10 217,20 0 0,00 7,64

чел.-ч 8,13 0,4 2,14632

чел.-ч 0,25 0,4 0,066

10 298,18 21,38

17,81 515,60

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.25

% 107 107 19,06 551,69

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.25

% 69 69 12,29 355,76

52,73 1 447,50

3 ФЕР22-01-021-03 км 0,33

ФОТ

НР Аэродромы

СП Аэродромы

Всего по позиции

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 
диаметром: 110 мм

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Устройство прослоек из нетканых иглопробивных 
полотен
Объем=(330*2) / 1000

Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

ОТ

ЭМ

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Канава Тип 2 L-330м

Объем=(0,5*1,5*0,5*128,2) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.
Индексы

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Демонтаж конструкций водоотводных канав
Канава Тип 1 L-128,2м

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 
л.с.), группа грунтов 2

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.83 табл.2
1 2 090,62 0,4 275,96 28,95 7 989,04

2 3 282,30 0,4 433,26 10,77 4 666,21

3 411,71 0,4 54,35 28,95 1 573,43

4 26,46 0 0,00 7,64

Н 24.3.03.13 м 1008 0 0

чел.-ч 225,04 0,4 29,70528

чел.-ч 30,76 0,4 4,06032

5 399,38 709,22

330,31 9 562,47

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 386,46 11 188,09

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 244,43 7 076,23

1 340,11 30 919,57

2 ФЕР01-01-035-02 1000 м3 0,198

2 284,17 56,27 10,77 606,03

3 28,89 5,72 28,95 165,59

чел.-ч 2,14 0,42372

284,17 56,27

5,72 165,59

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 5,26 152,34

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 2,63 76,17

64,16 834,54

5 ФЕР31-01-088-01 1000 м2 0,454

Приказ от 14.07.2022 № 
571/пр п.83 табл.2

1 64,55 0,4 11,72 28,95 339,29

2 16,43 0,4 2,98 10,77 32,09

3 2,90 0,4 0,53 28,95 15,34

4 10 217,20 0 0,00 7,64

чел.-ч 8,13 0,4 1,476408

чел.-ч 0,25 0,4 0,0454

10 298,18 14,70

12,25 354,63

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=(227*2) / 1000

Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Канава Тип 4 L-227м
Устройство прослоек из нетканых иглопробивных 
полотен

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 
л.с.), группа грунтов 2
Объем=(0,5*1,5*0,8*330) / 1000

Трубы полиэтиленовые

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.25
% 107 107 13,11 379,45

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.25

% 69 69 8,45 244,69

36,26 995,52

6 ФЕР22-01-021-03 км 0,227

Приказ от 14.07.2022 № 
571/пр п.83 табл.2

1 2 090,62 0,4 189,83 28,95 5 495,58

2 3 282,30 0,4 298,03 10,77 3 209,78

3 411,71 0,4 37,38 28,95 1 082,15

4 26,46 0 0,00 7,64

Н 24.3.03.13 м 1008 0 0

чел.-ч 225,04 0,4 20,433632

чел.-ч 30,76 0,4 2,793008

5 399,38 487,86

227,21 6 577,73

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 265,84 7 695,94

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 168,14 4 867,52

921,84 21 268,82

7 ФЕР01-01-035-02 1000 м3 0,085125

2 284,17 24,19 10,77 260,53

3 28,89 2,46 28,95 71,22

чел.-ч 2,14 0,1821675

284,17 24,19

2,46 71,22

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 2,26 65,52

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 1,13 32,76

27,58 358,81

10 ФЕР01-01-035-02 1000 м3 0,1935

2 284,17 54,99 10,77 592,24

3 28,89 5,59 28,95 161,83

чел.-ч 2,14 0,41409

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Канава Тип 5 L-645м
Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 
л.с.), группа грунтов 2
Объем=(0,5*1,2*0,5*645) / 1000

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 
л.с.), группа грунтов 2
Объем=(0,5*1,5*0,5*227) / 1000

ЭМ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Трубы полиэтиленовые

НР Аэродромы

СП Аэродромы

Всего по позиции

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 
диаметром: 110 мм
Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
284,17 54,99

5,59 161,83

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 5,14 148,88

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 2,57 74,44

62,70 815,56

1 382,27 23 877,96

494,55 14 317,22

887,72 9 560,74

108,19 3 132,09

2 520,96 56 842,97

494,55 14 317,22

887,72 9 560,74

108,19 3 132,09

698,41 20 218,93

440,28 12 746,08

602,74 17 449,31

698,41 20 218,93

440,28 12 746,08

2 520,96 56 842,97

Составил:

Проверил:

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

                                                      (Э. Д. Макеева)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               накладные расходы

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Строительные работы

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

Итого по расценке

ФОТ
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"____" ________________ 2022 года "____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2020г (01.01.2000)

Сметная стоимость 1666,50 (222,13) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 1674,88 (222,13) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

1913,64
256,77

  

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-01
07-01-01 Ограждение 

 (наименование конструктивного решения)

№04.2017-01-ПЗУ, Лист№4

(проектная и (или) иная техническая документация)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование стройки)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование объекта капитального строительства)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР07-01-054-12 100 м 10,7

1 1 416,99 15 162,00

2 2 812,04 30 089,00

3 320,07 3 425,00

4 194,75 2 083,00

Н 04.1.02.05 м3 1,38 14,77

Н 05.1.07.27 шт 33,3 356,3

Н 08.1.06.03 м2 189 2022

чел.-ч 149

чел.-ч 23,81

4 423,78 47 334,00

18 587,00

% 130 130 24 163,00

% 85 85 15 799,00

87 296,00

2 ФССЦ-04.1.02.05-0006 м3 14,77 592,76 8 755,00

8 755,00

3 ФССЦ-05.1.02.07-0011 м3 21,36 836,20 17 861,00

17 861,00

4 ФССЦ-08.1.06.03-0001 м2 2022 42,00 84 924,00

84 924,00

5 ФЕР13-03-002-04 100 м2 30,336

Прил.13.2 п.3.13

Всего по позиции

Панели металлические сетчатые

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве)

Всего по позиции

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
грунтовкой ГФ-021

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве)

Объем=0,06*356

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве
СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве
Всего по позиции

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)

Объем=0,0214*29*1,01/100+2022*1,5/100

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Итого по расценке

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

(Свайные работы)

Всего по позиции

Стойка железобетонная

Столбы бетонные

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Ограждение
Установка металлических оград по железобетонным 
столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 
2,2 м
Объем=(1070) / 100

Панели металлические сетчатые

ЗТ

ЗТм

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб.
Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 56,55 1 887,00

2 9,22 308,00

3 0,22 7,00

4 152,04 5 073,00

чел.-ч 5,31

чел.-ч 0,02

217,81 7 268,00

1 894,00

% 90 90 1 705,00

% 70 70 1 326,00

10 299,00

6 ФЕР13-03-004-26 100 м2 30,336

Прил.13.2 п.3.13

1 19,32 1 289,00

2 6,01 401,00

3 0,22 15,00

4 138,16 9 221,00

чел.-ч 2,13

чел.-ч 0,02

163,49 10 911,00

1 304,00

% 90 90 1 174,00

% 70 70 913,00

12 998,00

      85% ФОТ (от 18587) (Поз. 1, 3-4)

Итоги по смете:

     Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:

          Итого Поз. 1, 3-4

      90% ФОТ (от 3198) (Поз. 5-6)

      130% ФОТ (от 18587) (Поз. 1, 3-4)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      70% ФОТ (от 3198) (Поз. 5-6)

СП Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
Всего по позиции

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
Всего по позиции

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115 за 2 раза
 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Составил:

Проверил:

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     К тендерный  1 674 875 * 0,995

  ВСЕГО по смете

                                                      (Э. Д. Макеева)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

          Сметная прибыль 70% ФОТ (от 3 198)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

     Всего с учетом " СМР=7,54"

          Справочно, в базисных ценах:

          Сметная прибыль 80% ФОТ (от 0)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

          Итого Поз. 5-6

          Накладные расходы 90% ФОТ (от 3 198)

          Сметная прибыль 85% ФОТ (от 18 587)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Свайные работы:

          Итого Поз. 2

          Накладные расходы 130% ФОТ (от 0)

          Накладные расходы 130% ФОТ (от 18 587)
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"____" ________________ 2022 года "____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2020г (01.01.2000)

Сметная стоимость -222,13 (-222,13) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ -222,13 (-222,13) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 (0) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

-1913,64
-256,77

  

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-01-И
07-01-01 Ограждение 

 (наименование конструктивного решения)

№04.2017-01-ПЗУ, Лист№4

(проектная и (или) иная техническая документация)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование стройки)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование объекта капитального строительства)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР07-01-054-12 100 м -10,7

1 1 416,99 -15 162,00

2 2 812,04 -30 089,00

3 320,07 -3 425,00

4 194,75 -2 083,00

Н 04.1.02.05 м3 1,38 -14,77

Н 05.1.07.27 шт 33,3 -356,3

Н 08.1.06.03 м2 189 -2022

чел.-ч 149

чел.-ч 23,81

4 423,78 -47 334,00

-18 587,00

% 130 130 -24 163,00

% 85 85 -15 799,00

-87 296,00

2 ФССЦ-04.1.02.05-0006 м3 -14,77 592,76 -8 755,00

-8 755,00

3 ФССЦ-05.1.02.07-0011 м3 -21,36 836,20 -17 861,00

-17 861,00

4 ФССЦ-08.1.06.03-0001 м2 -2022 42,00 -84 924,00

-84 924,00

5 ФЕР13-03-002-04 100 м2 -30,336

Прил.13.2 п.3.13

Всего по позиции

Панели металлические сетчатые

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве)

Всего по позиции

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
грунтовкой ГФ-021

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве)

Объем=-0,06*356

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве
СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве
Всего по позиции

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)

Объем=-0,0214*29*1,01/100+-2022*1,5/100

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Итого по расценке

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

(Свайные работы)

Всего по позиции

Стойка железобетонная

Столбы бетонные

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Ограждение (смета в составе проектной документации)
Установка металлических оград по железобетонным 
столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 
2,2 м
Объем=(-1070) / 100

Панели металлические сетчатые

ЗТ

ЗТм

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб.
Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 56,55 -1 887,00

2 9,22 -308,00

3 0,22 -7,00

4 152,04 -5 073,00

чел.-ч 5,31

чел.-ч 0,02

217,81 -7 268,00

-1 894,00

% 90 90 -1 705,00

% 70 70 -1 326,00

-10 299,00

6 ФЕР13-03-004-26 100 м2 -30,336

Прил.13.2 п.3.13

1 19,32 -1 289,00

2 6,01 -401,00

3 0,22 -15,00

4 138,16 -9 221,00

чел.-ч 2,13

чел.-ч 0,02

163,49 -10 911,00

-1 304,00

% 90 90 -1 174,00

% 70 70 -913,00

-12 998,00

      85% ФОТ (от -18587) (Поз. 1, 3-4)

Итоги по смете:

     Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:

          Итого Поз. 1, 3-4

      90% ФОТ (от -3198) (Поз. 5-6)

      130% ФОТ (от -18587) (Поз. 1, 3-4)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      70% ФОТ (от -3198) (Поз. 5-6)

СП Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
Всего по позиции

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
Всего по позиции

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115 за 2 раза
 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Составил:

Проверил:

                                                      (Э. Д. Макеева)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

          Сметная прибыль 70% ФОТ (от -3 198)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

          В том числе:

            Материалы

          Сметная прибыль 80% ФОТ (от 0)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

          Итого Поз. 5-6

          Накладные расходы 90% ФОТ (от -3 198)

          Сметная прибыль 85% ФОТ (от -18 587)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Свайные работы:

          Итого Поз. 2

          Накладные расходы 130% ФОТ (от 0)

          Накладные расходы 130% ФОТ (от -18 587)
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

"____" ________________ 2022 года "____" ________________ 2022 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2022г (01.01.2000)

Сметная стоимость 1115,25 (62,7) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 256,72 (21,53) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 324,35 (11,2) тыс.руб.
монтажных работ 858,53 (41,17) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

49,68
  

07-01-01-В ограждение
 (наименование работ и затрат)

№01.12.2016-01-КР, Лист№13(стр.17); №01.12.2016-01-КР-ГЧ, Лист №3

(проектная и (или) иная техническая документация)

1182,73

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование стройки)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01-В

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 
федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 
874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 
352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 
24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 26. Ставропольский край
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРр68-38-1 100 м 0,116667

1 251,89 29,39 28,95 850,84

2 19,71 2,30 10,77 24,77

3 3,48 0,41 28,95 11,87

4 1,45 0,17 7,64 1,30

П,Н 01.7.17.06 шт 0 0

чел.-ч 29,53 3,4451765

чел.-ч 0,3 0,0350001

273,05 31,86

29,80 862,71

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.102

% 102 102 30,40 879,96

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.102

% 54 54 16,09 465,86

78,35 2 222,73

31,86

29,39

2,30

0,41

0,17

78,35

29,39

2,30

0,41

0,17

30,40

16,09

29,80

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Демонтаж :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Диски отрезные

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Демонтаж
Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м

Объем=(35/3) / 100

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.
Индексы
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30,40

16,09

78,35

3 ФЕР09-08-001-01 100 шт 0,826667

1 304,01 251,32 28,95 7 275,71

2 3 430,97 2 836,27 10,77 30 546,63

3 281,18 232,44 28,95 6 729,14

4 233,10 192,70 7,64 1 472,23

Н 04.1.02.05 м3 6,34 5,2410688

Н 07.2.07.11 шт 100 82,6667

чел.-ч 35,64 29,4624119

чел.-ч 22,48 18,5834742

3 968,08 3 280,29

483,76 14 004,85

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 449,90 13 024,51

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 299,93 8 683,01

4 030,12 61 002,09

4 ФССЦ-04.1.02.05-0006 м3 2,49 592,76 1 475,97 7,64 11 276,41

1 475,97 11 276,41

5 ФССЦ-23.3.08.02-0129 т 1,05825 7 879,35 8 338,32 7,64 63 704,76

8 338,32 63 704,76

6 ФЕРм08-01-087-01 м2 496

1 19,82 9 830,72 28,95 284 599,34

2 8,10 4 017,60 10,77 43 269,55

3 0,76 376,96 28,95 10 912,99

4 101,94 50 562,24 7,64 386 295,51

чел.-ч 2,06 1021,76

М

ЗТ

Ограждение сетчатое

Объем=248*2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 
и холоднодеформированные прямоугольные из 
углеродистой и легированной стали, наружный размер 
60х40 мм, толщина стенки 3 мм

(Автомобильные дороги)

Объем=(4,25*3*83)/1000

Всего по позиции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 
(М200)
(Автомобильные дороги)

Объем=0,03*83

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

Стойки металлические опорные

  Итого по разделу 1 Демонтаж

Раздел 2. Ограждение (вновь устанавливаемый участок)
Установка металлических столбов высотой до 4 м: с 
погружением в бетонное основание
Объем=((213+35)/3) / 100

ОТ

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)
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чел.-ч 0,06 29,76

129,86 64 410,56

10 207,68 295 512,33

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 9 901,45 286 646,96

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 5 205,92 150 711,29

79 517,93 1 151 522,65

7 ФССЦ-07.2.07.04-0007 т -0,0992 11 500,00 -1 140,80 7,64 -8 715,71

-1 140,80 -8 715,71

8 ФССЦ-08.3.08.02-0052 т -7,7872 5 763,00 -44 877,63 7,64 -342 865,09

-44 877,63 -342 865,09

9 ФССЦ-08.3.04.02-0094 т 0,898752 5 230,01 4 700,48 7,64 35 911,67

4 700,48 35 911,67

10 ФССЦ-08.1.02.17-0040 м2 496 15,46 7 668,16 7,64 58 584,74

7 668,16 58 584,74

43 855,35

10 082,04

6 853,87

609,40

26 919,44

18 544,89

251,32

2 836,27

232,44

14 707,47

449,90

299,93

41 167,66

               сметная прибыль

     Монтажные работы

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Ограждение (вновь устанавливаемый участок) :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

(Автомобильные дороги)

Объем=1,208*248*3/1000

Всего по позиции

Сетка плетеная из проволоки, оцинкованная, диаметр 
проволоки 2,5 мм, размер ячейки 50х50 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 
50х50х5 мм
(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 
марки ВСт3пс5-1 диаметром: 14 мм

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Конструкции стальные индивидуальные решетчатые 
сварные, масса до 0,1 т
(Электротехнические установки на других объектах)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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9 830,72

4 017,60

376,96

12 211,97

9 901,45

5 205,92

10 691,44

10 351,35

5 505,85

59 712,55

11 ФЕРр68-38-2 100 м 4,336667

1 251,89 1 092,36 28,95 31 623,82

2 19,71 85,48 10,77 920,62

3 3,48 15,09 28,95 436,86

4 1,45 6,29 7,64 48,06

П,Н 01.7.17.06 шт 0 0

чел.-ч 29,53 128,0617765

чел.-ч 0,3 1,3010001

273,05 1 184,13

1 107,45 32 060,68

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.102

% 102 102 1 129,60 32 701,89

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.102

% 54 54 598,02 17 312,77

2 911,75 82 607,16

1 184,13

1 092,36

85,48

15,09

6,29

2 911,75

1 092,36

85,48

15,09

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Демонтаж ограждения после завершения работ :

     Итого прямые затраты (справочно)

Диски отрезные

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=(1301/3) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Ограждение (вновь устанавливаемый участок)

Раздел 3. Демонтаж ограждения после завершения работ
Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов
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6,29

1 129,60

598,02

1 107,45

1 129,60

598,02

2 911,75

45 071,34 604 825,16

11 203,79 324 349,71

6 941,65 74 761,57

624,90 18 090,86

26 925,90 205 713,88

21 534,99 256 724,82

1 373,07 39 750,37

2 924,05 31 492,02

247,94 7 177,87

14 713,93 112 414,43

1 609,90 46 606,36

914,04 26 461,64

41 167,66 858 526,59

9 830,72 284 599,34

4 017,60 43 269,55

376,96 10 912,99

12 211,97 93 299,45

9 901,45 286 646,96

5 205,92 150 711,29

11 828,69 342 440,57

11 511,35 333 253,32

6 119,96 177 172,93

62 702,65 1 115 251,41

Составил:

Проверил:

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                                                      (Э. Д. Макеева)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Демонтаж ограждения после завершения работ

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)
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³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"____" ________________ 2022 года "____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2020г (01.01.2000)

Сметная стоимость 4197,03 (559,43) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 4218,12 (559,43) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения    

№04.2017-01-ПЗУ, Лист№4

(проектная и (или) иная техническая документация)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование стройки)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование объекта капитального строительства)

757,05
321,82

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-02
07-01-02 Тротуары, дорожки, площадки

 (наименование конструктивного решения)
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-02-001-01 1000 м3 0,248

2 1 299,08 322,00

3 212,78 53,00

чел.-ч 15,67

1 299,08 322,00

53,00

% 95 95 50,00

% 50 50 27,00

399,00

2 ФЕР27-04-001-01 100 м3 1,986

1 115,49 229,00

2 3 262,79 6 480,00

3 171,22 340,00

4 12,20 24,00

П,Н 02.3.01.02 м3 0 0

чел.-ч 14,4

чел.-ч 13,88

3 390,48 6 733,00

569,00

% 142 142 808,00

% 95 95 541,00

8 082,00

3 ФССЦ-02.3.01.02-0033 м3 198,6 70,60 14 021,00

Объем=9,93*100*0,2

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок природный обогащенный для строительных 
работ средний
(Автомобильные дороги)

Песок для строительных работ природный

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=9,93*100*0,2/100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Внутриплощадочная автомобильная дорога и стройдвор из плит
Тип 1

Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по 
одному следу при толщине слоя: 25 см

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб.
Индексы

Объем=(9,93*100*0,25) / 1000
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14 021,00

4 ФЕР31-01-088-01 1000 м2 0,993

1 64,55 64,00

2 16,43 16,00

3 2,90 3,00

4 10 217,20 10 146,00

чел.-ч 8,13

чел.-ч 0,25

10 298,18 10 226,00

67,00

% 115 115 77,00

% 85 85 57,00

10 360,00

5 ФЕР27-06-001-03 100 м3 1,787

1 1 203,20 2 150,00

2 7 415,17 13 251,00

3 699,18 1 249,00

4 1 587,00 2 836,00

Н 05.1.01.13 м3 100 178,7

Н 08.4.03.03 т 0,08 0,143

чел.-ч 128

чел.-ч 56,72

10 205,37 18 237,00

3 399,00

% 142 142 4 827,00

% 95 95 3 229,00

26 293,00

6 ФССЦ-05.1.08.06-0025 шт 189 1 281,28 242 162,00

242 162,00

7 ФССЦ-08.4.03.04-0001 т 0,143 5 650,00 808,00

808,00

(Автомобильные дороги)

Всего по позиции

Плиты дорожные 1П30.18.10 /бетон В30 (М400), объем 
0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)

(Аэродромы)

Объем=9,93*100/(3*1,75)

Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

М

Плиты сборные железобетонные

Арматура

ЗТ

ЗТм

Устройство дорожных покрытий из сборных 
прямоугольных железобетонных плит площадью: до 
10,5 м2
Объем=9,93*100*0,18/100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Аэродромы

СП Аэродромы

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Устройство прослоек из «Дорнита»

Объем=9,93*100/1000

ОТ
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8 ФЕР11-01-001-02 100 м2 41,21Уплотнение грунта: щебнем

Объем=4,121*1000/100

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Внутриплощадочная автомобильная дорога и стройдвор из плит

Раздел 2. Внутриплощадочная автомобильная дорога из щебня
Тип 2

     Всего с учетом " СМР=7,54"

          Справочно, в базисных ценах:

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ

          Итого Поз. 4, 6

          Накладные расходы 115% ФОТ (от 67)

          Сметная прибыль 85% ФОТ (от 67)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

          Итого Поз. 2-3, 5, 7

          Накладные расходы 142% ФОТ (от 3 968)

          Сметная прибыль 95% ФОТ (от 3 968)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Аэродромы:

          Итого Поз. 1

          Накладные расходы 95% ФОТ (от 53)

          Сметная прибыль 50% ФОТ (от 53)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Автомобильные дороги:

      50% ФОТ (от 53) (Поз. 1)

      85% ФОТ (от 67) (Поз. 4, 6)

      95% ФОТ (от 3968) (Поз. 2-3, 5, 7)

Итоги по разделу 1 Внутриплощадочная автомобильная дорога и стройдвор из плит :

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

      95% ФОТ (от 53) (Поз. 1)

      115% ФОТ (от 67) (Поз. 4, 6)

      142% ФОТ (от 3968) (Поз. 2-3, 5, 7)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 57,07 2 352,00

2 87,45 3 604,00

3 8,86 365,00

4 0,54 22,00

Н 02.2.05.04 м3 5,1 210,2

чел.-ч 6,81

чел.-ч 0,88

145,06 5 978,00

2 717,00

% 123 123 3 342,00

% 75 75 2 038,00

11 358,00

9 ФССЦ-02.2.05.04-0095 м3 210,2 93,00 19 549,00

19 549,00

10 ФЕР27-04-014-01 1000 м2 4,121

1 411,35 1 695,00

2 6 645,96 27 388,00

3 395,16 1 628,00

4 21 921,20 90 337,00

чел.-ч 49,5

чел.-ч 34,38

28 978,51 119 420,00

3 323,00

% 142 142 4 719,00

% 95 95 3 157,00

127 296,00

11 ФЕР27-04-014-04 1000 м2 4,121

2 468,89 1 932,00

3 27,84 115,00

4 1 242,36 5 120,00

чел.-ч 2,51

1 711,25 7 052,00

115,00

% 142 142 163,00

ФОТ

НР Автомобильные дороги

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять 
или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 
27-04-014-03

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

(Полы)

Всего по позиции

Устройство покрытий толщиной 15 (19) см при укатке 
щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа 
(700 кгс/см2): однослойных
ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Щебень из природного камня для строительных работ 
марка: 800, фракция 25-60 мм

М

Щебень из природного камня для строительных работ 
фракции 40-70 мм
ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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% 95 95 109,00

7 324,00

12 ФССЦ-02.2.05.04-0094 м3 986,567 90,94 89 718,00

89 718,00

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Внутриплощадочная автомобильная дорога из щебня

Раздел 3. Отмостка
Тип 3

          Справочно, в базисных ценах:

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

          Накладные расходы 142% ФОТ (от 3 438)

          Сметная прибыль 95% ФОТ (от 3 438)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

     Всего с учетом " СМР=7,54"

          Накладные расходы 123% ФОТ (от 2 717)

          Сметная прибыль 75% ФОТ (от 2 717)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Автомобильные дороги:

          Итого Поз. 10-12

      75% ФОТ (от 2717) (Поз. 8-9)

      95% ФОТ (от 3438) (Поз. 10-12)

Итоги по разделу 2 Внутриплощадочная автомобильная дорога из щебня :

     Полы:

          Итого Поз. 8-9

     В том числе, справочно:

      123% ФОТ (от 2717) (Поз. 8-9)

      142% ФОТ (от 3438) (Поз. 10-12)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

(Автомобильные дороги)

Объем=4,121*1000*0,19*1,26

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Щебень из природного камня для строительных работ 
марка: 800, фракция 20-80 (70) мм

Страница 162



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
13 ФЕР27-04-001-02 100 м3 0,025

1 115,49 3,00

2 3 357,76 84,00

3 181,59 5,00

4 17,08 0,00

П,Н 02.2.04.03 м3 0 0

чел.-ч 14,4

чел.-ч 14,81

3 490,33 87,00

8,00

% 142 142 11,00

% 95 95 8,00

106,00

14 ФССЦ-02.2.04.03-0003 м3 2,525 60,00 152,00

152,00

15 ФЕР27-07-001-01 100 м2 0,25

1 133,78 33,00

2 57,32 14,00

3 0,80 0,00

4 131,40 34,00

Н 04.2.02.01 т 7,14 1,785

чел.-ч 14,4

чел.-ч 0,07

322,50 81,00

33,00

% 142 142 47,00

% 95 95 31,00

159,00

16 ФЕР27-07-001-02 100 м2 0,25

1 21,55 22,00

Всего по позиции

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 
добавлять к расценке 27-07-001-01
Объем=25/100

К(доб. до толщ.5 см)=(5-3)/0,5=4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

ОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Смесь асфальтобетонная

ЗТ

Объем=25*0,10*1,01

Всего по позиции

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и 
тротуаров однослойных из литой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 3 см

Объем=25/100

ОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смесь песчано-гравийная природная

(Автомобильные дороги)

Смесь песчано-гравийная

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=25*0,1/100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
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2 8,40 8,00

Н 04.2.02.01 т 1,21 1,21

чел.-ч 2,32

29,95 30,00

22,00

% 142 142 31,00

% 95 95 21,00

82,00

17 ФССЦ-04.2.02.01-0013 т 2,995 455,39 1 364,00

1 364,00

18 ФЕР01-02-005-01 100 м3 0,008
Тип 4

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов: 1-2
Объем=3*0,25/100

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 3 Отмостка

Раздел 4. -Тротуар

     Итого

     Всего с учетом " СМР=7,54"

          Справочно, в базисных ценах:

            Материалы

            Машины и механизмы

     Автомобильные дороги:

          Итого Поз. 13-17

          Накладные расходы 142% ФОТ (от 63)

          Сметная прибыль 95% ФОТ (от 63)

          Итого c накладными и см. прибылью

      142% ФОТ (от 63) (Поз. 13-17)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      95% ФОТ (от 63) (Поз. 13-17)

Итоги по разделу 3 Отмостка :

Объем=1,785+1,21

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II 
(жесткий)
(Автомобильные дороги)

ЭМ

Смесь асфальтобетонная

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ
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1 106,88 1,00

2 241,58 2,00

3 26,36 0,00

чел.-ч 12,53

чел.-ч 2,62

348,46 3,00

1,00

% 95 95 1,00

% 50 50 1,00

5,00

19 ФЕР27-04-001-02 100 м3 0,004

1 115,49 0,00

2 3 357,76 13,00

3 181,59 1,00

4 17,08 1,00

П,Н 02.2.04.03 м3 0 0

чел.-ч 14,4

чел.-ч 14,81

3 490,33 14,00

1,00

% 142 142 1,00

% 95 95 1,00

16,00

20 ФССЦ-02.2.04.03-0003 м3 0,36 60,00 22,00

22,00

21 ФЕР27-07-001-01 100 м2 0,03

1 133,78 4,00

2 57,32 2,00

3 0,80 0,00

4 131,40 4,00

Н 04.2.02.01 т 7,14 0,2142

в т.ч. ОТм

М

Смесь асфальтобетонная

Всего по позиции

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и 
тротуаров однослойных из литой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /4 см/

Объем=3/100

ОТ

ЭМ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смесь песчано-гравийная природная

(Автомобильные дороги)

Объем=3*0,12

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Смесь песчано-гравийная

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы

Объем=3*0,12/100

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

ЭМ
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чел.-ч 14,4

чел.-ч 0,07

322,50 10,00

4,00

% 142 142 6,00

% 95 95 4,00

20,00

22 ФЕР27-07-001-02 100 м2 0,03

1 21,55 1,00

2 8,40 1,00

Н 04.2.02.01 т 1,21 0,0726

чел.-ч 2,32

29,95 2,00

1,00

% 142 142 1,00

% 95 95 1,00

4,00

23 ФССЦ-04.2.02.01-0013 т 0,287 455,39 131,00

131,00

          Итого c накладными и см. прибылью

Итоги по разделу 4 -Тротуар :

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

          Итого Поз. 18

          Накладные расходы 95% ФОТ (от 1)

          Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1)

      142% ФОТ (от 6) (Поз. 19-23)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      50% ФОТ (от 1) (Поз. 18)

      95% ФОТ (от 6) (Поз. 19-23)

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      95% ФОТ (от 1) (Поз. 18)

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II 
(жесткий)
(Автомобильные дороги)

Объем=0,2142+0,0726

Смесь асфальтобетонная

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 
добавлять к расценке 27-07-001-01
Объем=(3) / 100

 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм
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          Аэродромы:

          Автомобильные дороги:

               Итого Поз. 2-3, 5, 7

               Накладные расходы 142% ФОТ (от 3 968)

               Сметная прибыль 95% ФОТ (от 3 968)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

               Итого Поз. 1

               Накладные расходы 95% ФОТ (от 53)

               Сметная прибыль 50% ФОТ (от 53)

               Итого c накладными и см. прибылью

      75% ФОТ (от 2717) (Поз. 8-9)

      85% ФОТ (от 67) (Поз. 4, 6)

      95% ФОТ (от 7475) (Поз. 2-3, 5, 7, 10-17, 19-23)

Итоги по смете:

     Итоги по разделу 1 Внутриплощадочная автомобильная дорога и стройдвор из плит :

      123% ФОТ (от 2717) (Поз. 8-9)

      142% ФОТ (от 7475) (Поз. 2-3, 5, 7, 10-17, 19-23)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      50% ФОТ (от 54) (Поз. 1, 18)

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      95% ФОТ (от 54) (Поз. 1, 18)

      115% ФОТ (от 67) (Поз. 4, 6)

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 4 -Тротуар

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

     Всего с учетом " СМР=7,54"

          Справочно, в базисных ценах:

            Материалы

     Автомобильные дороги:

          Итого Поз. 19-23

          Накладные расходы 142% ФОТ (от 6)

          Сметная прибыль 95% ФОТ (от 6)

Страница 167



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

               Сметная прибыль 95% ФОТ (от 6)

               Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Автомобильные дороги:

               Итого Поз. 19-23

               Накладные расходы 142% ФОТ (от 6)

          Итого по разделу 3 Отмостка

     Итоги по разделу 4 -Тротуар :

          Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

               Итого Поз. 18

               Накладные расходы 95% ФОТ (от 1)

               Накладные расходы 142% ФОТ (от 63)

               Сметная прибыль 95% ФОТ (от 63)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

          Всего с учетом " СМР=7,54"

          Всего с учетом " СМР=7,54"

          Итого по разделу 2 Внутриплощадочная автомобильная дорога из щебня

     Итоги по разделу 3 Отмостка :

          Автомобильные дороги:

               Итого Поз. 13-17

               Итого Поз. 10-12

               Накладные расходы 142% ФОТ (от 3 438)

               Сметная прибыль 95% ФОТ (от 3 438)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

               Итого Поз. 8-9

               Накладные расходы 123% ФОТ (от 2 717)

               Сметная прибыль 75% ФОТ (от 2 717)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Автомобильные дороги:

          Итого

          Всего с учетом " СМР=7,54"

          Итого по разделу 1 Внутриплощадочная автомобильная дорога и стройдвор из плит

     Итоги по разделу 2 Внутриплощадочная автомобильная дорога из щебня :

          Полы:

               Итого Поз. 4, 6

               Накладные расходы 115% ФОТ (от 67)

               Сметная прибыль 85% ФОТ (от 67)

               Итого c накладными и см. прибылью
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Составил:

Проверил:

     Итого

          Справочно, в базисных ценах:

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

     К тендерный  4 218 117 * 0,995

  ВСЕГО по смете

                                                      (Э. Д. Макеева)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

          Всего с учетом " СМР=7,54"

          Итого по разделу 4 -Тротуар
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"____" ________________ 2022 года "____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2020г (01.01.2000)

Сметная стоимость -15,55 (-2,06) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ -15,55 (-2,06) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения    

№04.2017-01-ПЗУ, Лист№4

(проектная и (или) иная техническая документация)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование стройки)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование объекта капитального строительства)

-7,01
-0,47

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-02-И
07-01-02  Тротуары, дорожки, площадки исключение. 

 (наименование конструктивного решения)
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 ФЕР27-04-001-02 100 м3 -0,025

1 115,49 -3,00

2 3 357,76 -84,00

3 181,59 -5,00

4 17,08 0,00

П,Н 02.2.04.03 м3 0 0

чел.-ч 14,4

чел.-ч 14,81

3 490,33 -87,00

-8,00

% 142 142 -11,00

% 95 95 -8,00

-106,00

14 ФССЦ-02.2.04.03-0003 м3 -2,525 60,00 -152,00

-152,00

15 ФЕР27-07-001-01 100 м2 -0,25

1 133,78 -33,00

2 57,32 -14,00

3 0,80 0,00

4 131,40 -34,00

Н 04.2.02.01 т 7,14 -1,785

чел.-ч 14,4

чел.-ч 0,07

322,50 -81,00

-33,00

% 142 142 -47,00НР Автомобильные дороги

Смесь асфальтобетонная

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и 
тротуаров однослойных из литой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 3 см

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смесь песчано-гравийная природная

(Автомобильные дороги)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Смесь песчано-гравийная

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Отмостка
Тип 3

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб.
Индексы

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
% 95 95 -31,00

-159,00

16 ФЕР27-07-001-02 100 м2 -0,25

1 21,55 -22,00

2 8,40 -8,00

Н 04.2.02.01 т 1,21 -1,21

чел.-ч 2,32

29,95 -30,00

-22,00

% 142 142 -31,00

% 95 95 -21,00

-82,00

17 ФССЦ-04.2.02.01-0013 т -2,995 455,39 -1 364,00

-1 364,00

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Отмостка

     Итого

     Всего с учетом " СМР=7,54"

          Справочно, в базисных ценах:

            Материалы

            Машины и механизмы

     Автомобильные дороги:

          Итого Поз. 13-17

          Накладные расходы 142% ФОТ (от -63)

          Сметная прибыль 95% ФОТ (от -63)

          Итого c накладными и см. прибылью

      142% ФОТ (от -63) (Поз. 13-17)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      95% ФОТ (от -63) (Поз. 13-17)

Итоги по разделу 1 Отмостка :

(Автомобильные дороги)

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II 
(жесткий)

ОТ

ЭМ

Смесь асфальтобетонная

ЗТ

Итого по расценке

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 
добавлять к расценке 27-07-001-01
К(доб. до толщ.5 см)=(5-3)/0,5=4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
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18 ФЕР01-02-005-01 100 м3 -0,008

1 106,88 -1,00

2 241,58 -2,00

3 26,36 0,00

чел.-ч 12,53

чел.-ч 2,62

348,46 -3,00

-1,00

% 95 95 -1,00

% 50 50 -1,00

-5,00

19 ФЕР27-04-001-02 100 м3 -0,004

1 115,49 0,00

2 3 357,76 -13,00

3 181,59 -1,00

4 17,08 -1,00

П,Н 02.2.04.03 м3 0 0

чел.-ч 14,4

чел.-ч 14,81

3 490,33 -14,00

-1,00

% 142 142 -1,00

% 95 95 -1,00

-16,00

20 ФССЦ-02.2.04.03-0003 м3 -0,36 60,00 -22,00

-22,00

21 ФЕР27-07-001-01 100 м2 -0,03

1 133,78 -4,00

2 57,32 -2,00

3 0,80 0,00

4 131,40 -4,00

Н 04.2.02.01 т 7,14 -0,2142

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Смесь асфальтобетонная

Смесь песчано-гравийная природная

(Автомобильные дороги)

Всего по позиции

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и 
тротуаров однослойных из литой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /4 см/

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

Смесь песчано-гравийная

ЗТ

ЗТм

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы

ОТ

ЭМ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

Тип 4
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов: 1-2
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Раздел 2. -Тротуар
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
чел.-ч 14,4

чел.-ч 0,07

322,50 -10,00

-4,00

% 142 142 -6,00

% 95 95 -4,00

-20,00

22 ФЕР27-07-001-02 100 м2 -0,03

1 21,55 -1,00

2 8,40 -1,00

Н 04.2.02.01 т 1,21 -0,0726

чел.-ч 2,32

29,95 -2,00

-1,00

% 142 142 -1,00

% 95 95 -1,00

-4,00

23 ФССЦ-04.2.02.01-0013 т -0,287 455,39 -131,00

-131,00

     Автомобильные дороги:

          Итого Поз. 19-23

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

          Итого Поз. 18

          Накладные расходы 95% ФОТ (от -1)

          Сметная прибыль 50% ФОТ (от -1)

          Итого c накладными и см. прибылью

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      50% ФОТ (от -1) (Поз. 18)

      95% ФОТ (от -6) (Поз. 19-23)

Итоги по разделу 2 -Тротуар :

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      95% ФОТ (от -1) (Поз. 18)

      142% ФОТ (от -6) (Поз. 19-23)

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II 
(жесткий)
(Автомобильные дороги)

Всего по позиции

Смесь асфальтобетонная

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Всего по позиции

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 
добавлять к расценке 27-07-001-01
 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

               Итого Поз. 19-23

               Накладные расходы 142% ФОТ (от -6)

               Итого Поз. 18

               Накладные расходы 95% ФОТ (от -1)

               Сметная прибыль 50% ФОТ (от -1)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Автомобильные дороги:

          Итого

          Всего с учетом " СМР=7,54"

          Итого по разделу 1 Отмостка

     Итоги по разделу 2 -Тротуар :

          Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

          Автомобильные дороги:

               Итого Поз. 13-17

               Накладные расходы 142% ФОТ (от -63)

               Сметная прибыль 95% ФОТ (от -63)

               Итого c накладными и см. прибылью

     В том числе, справочно:

      50% ФОТ (от -1) (Поз. 18)

      95% ФОТ (от -69) (Поз. 13-17, 19-23)

Итоги по смете:

     Итоги по разделу 1 Отмостка :

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      95% ФОТ (от -1) (Поз. 18)

      142% ФОТ (от -69) (Поз. 13-17, 19-23)

Сметная прибыль

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 -Тротуар

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

     Итого

     Всего с учетом " СМР=7,54"

          Справочно, в базисных ценах:

            Материалы

            Машины и механизмы

          Накладные расходы 142% ФОТ (от -6)

          Сметная прибыль 95% ФОТ (от -6)

          Итого c накладными и см. прибылью
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Составил:

Проверил:

                                                      (Э. Д. Макеева)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

          Всего с учетом " СМР=7,54"

          Итого по разделу 2 -Тротуар

     Итого

          Справочно, в базисных ценах:

            Материалы

               Сметная прибыль 95% ФОТ (от -6)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"____" ________________ 2022 года "____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2022г (01.01.2000)

Сметная стоимость 1543,84 (123,15) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 1543,84 (123,15) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 116,96 (4,04) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

459,84
264,88

  

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-02-В
07-01-02 Тротуары, дорожки, площадки 

 (наименование конструктивного решения)

№04.2017-01-ПЗУ, Лист№4

(проектная и (или) иная техническая документация)

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами 
Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 
30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 
745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование стройки)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование объекта капитального строительства)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-02-001-01 1000 м3 1,49875

2 1 299,08 1 947,00 10,77 20 969,00

3 212,78 318,90 28,95 9 232,00

чел.-ч 15,67 23,4854125

1 299,08 1 947,00

318,90 9 232,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 293,39 8 493,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 146,69 4 247,00

2 387,08 33 709,00

2 ФЕР27-04-003-01 1000 м2 5,995

1 386,99 2 320,01 28,95 67 164,00

2 5 326,89 31 934,71 10,77 343 937,00

3 321,77 1 929,01 28,95 55 845,00

4 25,62 153,59 7,64 1 173,00

П,Н 02.2.04.03 м3 0 0

чел.-ч 46,18 276,8491

чел.-ч 26,74 160,3063

5 739,50 34 408,31

4 249,02 123 009,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 
пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 6 246,06 180 823,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 4 036,57 116 859,00

44 690,94 709 956,00

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

Объем=5995 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Устройство оснований и покрытий из песчано-
гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 
однослойных толщиной 12 см

Объем=(5995*0,25) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.

ЗТ

ЗТм

ФОТ

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Внутриплощадочная автомобильная дорога из щебня
Тип 2

Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по 
одному следу при толщине слоя: 25 см

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб.
Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
3 ФССЦ-02.2.04.03-0003 м3 906,444 60,00 54 386,64 7,64 415 514,00

54 386,64 415 514,00

90 741,95

2 320,01

33 881,71

2 247,91

54 540,23

101 464,66

2 320,01

33 881,71

2 247,91

54 540,23

6 539,45

4 183,26

4 567,92

6 539,45

4 183,26

101 464,66

6 ФЕР27-06-001-03 100 м3 1,787

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.2 п.1

1 1 203,20 0,8 1 720,09 28,95 49 797,00

2 7 415,17 0,8 10 600,73 10,77 114 170,00

3 699,18 0,8 999,55 28,95 28 937,00

4 1 587,00 0 0,00 7,64

Н 05.1.01.13 м3 100 0 0

Н 08.4.03.03 т 0,08 0 0

чел.-ч 128 0,8 182,9888

чел.-ч 56,72 0,8 81,086912

10 205,37 12 320,82

2 719,64 78 734,00

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Плиты сборные железобетонные

Арматура

  Итого по разделу 1 Внутриплощадочная автомобильная дорога из щебня

Раздел 2. Демонтаж после завершения строительства
Устройство дорожных покрытий из сборных 
прямоугольных железобетонных плит площадью: до 
10,5 м2
Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

ОТ

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

Итоги по разделу 1 Внутриплощадочная автомобильная дорога из щебня :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Смесь песчано-гравийная природная

(Полы)

          в том числе:

Объем=5995*0,12*1,2*1,05

Всего по позиции
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 
пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 3 997,87 115 739,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 2 583,66 74 797,00

18 902,35 354 503,00

7 ФССЦпг-03-21-01-005 1 т груза 415,8 6,69 2 781,70 10,84 30 154,00

2 781,70 30 154,00

15 102,52

1 720,09

13 382,43

999,55

21 684,05

18 902,35

1 720,09

10 600,73

999,55

3 997,87

2 583,66

2 781,70

2 719,64

3 997,87

2 583,66

21 684,05

105 844,47 1 042 878,00

4 040,10 116 961,00

47 264,14 509 230,00

3 247,46 94 014,00

54 540,23 416 687,00

123 148,71 1 543 836,00

120 367,01 1 513 682,00

4 040,10 116 961,00

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Демонтаж после завершения строительства

Итоги по смете:

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

Итоги по разделу 2 Демонтаж после завершения строительства :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 
расстояние: I класс груза до 5 км
Объем=189*2,2

Всего по позиции

НР Автомобильные дороги
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
44 482,44 479 076,00

3 247,46 94 014,00

54 540,23 416 687,00

10 537,32 305 055,00

6 766,92 195 903,00

2 781,70 30 154,00

7 287,56 210 975,00

10 537,32 305 055,00

6 766,92 195 903,00

123 148,71 1 543 836,00

123 148,71 1 543 836,00

123 148,71 1 543 836,00

Составил:

Проверил:

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Итого

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого

  ВСЕГО по смете

                                                      (Э. Д. Макеева)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"____" ________________ 2022 года "____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2020г (01.01.2000)

Сметная стоимость 1294,16 (172,5) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 1300,66 (172,5) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения    

28,09

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование стройки)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-03
Озеленение

 (наименование конструктивного решения)

04.2017-01-ПЗУ, Лист №4

(проектная и (или) иная техническая документация)

1767,96

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР47-01-046-01 100 м2 434,76

1 31,18 13 556,00

2 5,08 2 208,00

3 0,68 296,00

чел.-ч 4,06

чел.-ч 0,05

36,26 15 764,00

13 852,00

% 115 115 15 930,00

% 90 90 12 467,00

44 161,00

2 ФЕР47-01-047-01 га 4,348

1 6,25 27,00

2 207,39 902,00

3 19,71 86,00

Н 16.2.02.07 кг 200 869,6

чел.-ч 0,65

чел.-ч 1,46

213,64 929,00

113,00

% 115 115 130,00

% 90 90 102,00

1 161,00

3 ФССЦ-16.2.02.07-0161 кг 869,6 146,25 127 179,00

127 179,00

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Семена газонных трав (смесь)

(Озеленение. Защитные лесонасаждения)

Всего по позиции

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Итого по расценке

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Посев луговых газонов тракторной сеялкой

Объем=434,76*100/10000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Семена газонных трав

ЗТ

ЗТм

ФОТ

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Посев трав прилегающих территорий
Подготовка почвы для устройства партерного и 
обыкновенного газона без внесения растительной 
земли: механизированным способом

Объем=(6334+26707+10435) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб.
Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Составил:

Проверил:

            Машины и механизмы

            ФОТ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

     К тендерный  1 300 658 * 0,995

  ВСЕГО по смете

                                                      (Э. Д. Макеева)

            Материалы

     В том числе, справочно:

      90% ФОТ (от 13965) (Поз. 1-3)

Итоги по смете:

     Озеленение. Защитные лесонасаждения:

          Итого Поз. 1-3

          Накладные расходы 115% ФОТ (от 13 965)

          Сметная прибыль 90% ФОТ (от 13 965)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

     Всего с учетом " СМР=7,54"

          Справочно, в базисных ценах:

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      115% ФОТ (от 13965) (Поз. 1-3)
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"____" ________________ 2022 года "____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2020г (01.01.2000)

Сметная стоимость -1300,66 (-172,5) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ -1300,66 (-172,5) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения    

-28,09

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование стройки)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-03-И
07-01-03 Озеленение 

 (наименование конструктивного решения)

04.2017-01-ПЗУ, Лист №4

(проектная и (или) иная техническая документация)

-1767,96

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР47-01-046-01 100 м2 -434,76

1 31,18 -13 556,00

2 5,08 -2 208,00

3 0,68 -296,00

чел.-ч 4,06

чел.-ч 0,05

36,26 -15 764,00

-13 852,00

% 115 115 -15 930,00

% 90 90 -12 467,00

-44 161,00

2 ФЕР47-01-047-01 га -4,348

1 6,25 -27,00

2 207,39 -902,00

3 19,71 -86,00

Н 16.2.02.07 кг 200 -869,6

чел.-ч 0,65

чел.-ч 1,46

213,64 -929,00

-113,00

% 115 115 -130,00

% 90 90 -102,00

-1 161,00

3 ФССЦ-16.2.02.07-0161 кг -869,6 146,25 -127 179,00

-127 179,00

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Семена газонных трав (смесь)

(Озеленение. Защитные лесонасаждения)

Всего по позиции

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Итого по расценке

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Посев луговых газонов тракторной сеялкой

Объем=-434,76*100/10000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Семена газонных трав

ЗТ

ЗТм

ФОТ

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Посев трав прилегающих территорий
Подготовка почвы для устройства партерного и 
обыкновенного газона без внесения растительной 
земли: механизированным способом

Объем=(-6334-26707-10435) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб.
Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Составил:

Проверил:

            Машины и механизмы

            ФОТ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

                                                      (Э. Д. Макеева)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

            Материалы

     В том числе, справочно:

      90% ФОТ (от -13965) (Поз. 1-3)

Итоги по смете:

     Озеленение. Защитные лесонасаждения:

          Итого Поз. 1-3

          Накладные расходы 115% ФОТ (от -13 965)

          Сметная прибыль 90% ФОТ (от -13 965)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

     Всего с учетом " СМР=7,54"

          Справочно, в базисных ценах:

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      115% ФОТ (от -13965) (Поз. 1-3)
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"____" ________________ 2022 года "____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2022г (01.01.2000)

Сметная стоимость 2996,28 (239,07) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 2996,28 (239,07) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 160,85 (5,56) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

772,91
1294,89

  

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-03-В
07-01-03 Озеленение включение

 (наименование конструктивного решения)

04.2017-01-ПЗУ, Лист №4

(проектная и (или) иная техническая документация)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование стройки)

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»»
(наименование объекта капитального строительства)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Страница 188



на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11 ФЕР47-02-093-02 га 2,2609

2 61,41 138,84 10,77 1 495,00

3 6,75 15,26 28,95 442,00

П,Н 16.2.02.07 кг 0 0

чел.-ч 0,5 1,13045

61,41 138,84

15,26 442,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.41

% 103 103 15,72 455,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.41

% 72 72 10,99 318,00

165,55 2 268,00

4 ФЕР01-02-040-02 100 м2 211,24

2 255,18 53 904,22 10,77 580 548,00

3 29,05 6 136,52 28,95 177 652,00

4 5,03 1 062,54 7,64 8 118,00

Н 16.2.01.02 м3 15,8 3337,592

Н 16.2.02.07 кг 2,7 570,348

чел.-ч 2,16 456,2784

260,21 54 966,76

6 136,52 177 652,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 5 461,50 158 110,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 2 515,97 72 837,00

62 944,23 819 613,00

10 ФЕР47-02-093-02 га 2,2609

2 61,41 138,84 10,77 1 495,00

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
Всего по позиции

Посев: многолетних трав

Объем=22609/10000

ЭМ

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)

Объем=21124 / 100

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Земля растительная

Укрепление откосов земляных сооружений посевом 
многолетних трав: механизированным способом

ЭМ

в т.ч. ОТм

Семена

ЗТм

Итого по расценке

Семена трав

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Посев трав прилегающих территорий
Посев: многолетних трав

Объем=22609/10000

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб.
Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
3 6,75 15,26 28,95 442,00

П,Н 16.2.02.07 кг 0 0

чел.-ч 0,5 1,13045

61,41 138,84

15,26 442,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.41

% 103 103 15,72 455,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.41

% 72 72 10,99 318,00

165,55 2 268,00

5 ФССЦ-16.2.02.07-0131 кг 131 77,59 10 164,29 7,64 77 655,00

10 164,29 77 655,00

6 ФССЦ-16.2.02.07-0151 кг 109 57,99 6 320,91 7,64 48 292,00

6 320,91 48 292,00

7 ФССЦ-16.2.02.07-0121 кг 201 152,84 30 720,84 7,64 234 707,00

30 720,84 234 707,00

9 ФЕР01-02-041-01 100 м2 437,33

1 11,43 4 998,68 28,95 144 712,00

2 189,20 82 742,84 10,77 891 140,00

3 19,95 8 724,73 28,95 252 581,00

4 12,44 5 440,39 7,64 41 565,00

чел.-ч 1,59 695,3547

чел.-ч 1,72 752,2076

213,07 93 181,91

13 723,41 397 293,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 12 213,83 353 591,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 5 626,60 162 890,00

111 022,34 1 593 898,00

1 ФЕР47-02-093-02 га 0,4878

2 61,41 29,96 10,77 323,00

3 6,75 3,29 28,95 95,00

П,Н 16.2.02.07 кг 0 0

чел.-ч 0,5 0,2439ЗТм

После демонтажа сооружений
Посев: многолетних трав

ЭМ

в т.ч. ОТм

Семена

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

Всего по позиции

Полив посевов трав водой

Объем=(21124+22609) / 100

ОТ

Семена трав: райграс

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

Всего по позиции

Семена трав: мятлик

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Семена трав: овсяница

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

Семена
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
61,41 29,96

3,29 95,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.41

% 103 103 3,39 98,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.41

% 72 72 2,37 68,00

35,72 489,00

2 ФССЦ-16.2.02.07-0131 кг 14 77,59 1 086,26 7,64 8 299,00

1 086,26 8 299,00

3 ФССЦ-16.2.02.07-0151 кг 12 57,99 695,88 7,64 5 317,00

695,88 5 317,00

8 ФССЦ-16.2.02.07-0121 кг 22 152,84 3 362,48 7,64 25 689,00

3 362,48 25 689,00

12 ФЕР01-02-041-01 100 м2 48,78

1 11,43 557,56 28,95 16 141,00

2 189,20 9 229,18 10,77 99 398,00

3 19,95 973,16 28,95 28 173,00

4 12,44 606,82 7,64 4 636,00

чел.-ч 1,59 77,5602

чел.-ч 1,72 83,9016

213,07 10 393,56

1 530,72 44 314,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 1 362,34 39 439,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 627,60 18 169,00

12 383,50 177 783,00

211 200,53 2 189 530,00

5 556,24 160 853,00

146 183,88 1 574 399,00

15 868,22 459 385,00

59 460,41 454 278,00

239 067,55 2 996 278,00     Строительные работы

          в том числе:

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 
работ (подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)
Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Полив посевов трав водой

Объем=4878 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

Всего по позиции

Семена трав: мятлик

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

Всего по позиции

Всего по позиции

Семена трав: овсяница

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

Всего по позиции

Семена трав: райграс

Итого по расценке

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
5 556,24 160 853,00

146 183,88 1 574 399,00

15 868,22 459 385,00

59 460,41 454 278,00

19 072,50 552 148,00

8 794,52 254 600,00

21 424,46 620 238,00

19 072,50 552 148,00

8 794,52 254 600,00

239 067,55 2 996 278,00

239 067,55 2 996 278,00

239 067,55 2 996 278,00

Составил:

Проверил:

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Итого

     Итого

  ВСЕГО по смете

                                                      (Э. Д. Макеева)

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
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