Приложение № 
к муниципальному контракту № ___ 
от ___________________ 2018 г. 

       СОГЛАСОВАНО:
       Глава города-курорта Железноводска
       Ставропольского края

       ___________________   Е.И.Моисеев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проектной документации на выполнение работ по комплексному благоустройству территории в рамках утвержденной концепции проекта «Нижняя каскадная лестница» (восточный склон горы Железной) 
	№
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1. Общие сведения

	1. 
	Основание для проектирования 
	Постановление главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края № 77    от 16.02.2018 «О принятии участия города-курорта Железноводска Ставропольского края во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды»
Постановление главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края № 399 от 22.06.2018 «О подготовке проектной документации»

	1. 
	Наименование и адрес объекта
	«Нижняя каскадная лестница» (восточный склон горы Железной), территория между существующей Каскадной лестницей, расположенной в Курортном парке и озером в районе лечебно- профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы»  


	1. 
	Вид работ 
	Комплексное благоустройство территории.


	1. 
	Общие сведения об объекте, местоположение, границы и площадь объекта
	Территория расположена между существующей Каскадной лестницей, расположенной в Курортном парке и озером в районе лечебно- профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы» Площадь территории, охваченной комплексным благоустройством –  может быть уточнена в ходе выполнения проектных работ и по согласованию с администрацией города -курорта Железноводска.
К данному Техническому заданию прикладывается схема размещения объекта. Протяжённость (проложение) проектируемой каскадной лестницы ориентировочно составляет 650м.; ширина – должна соответствовать существующей каскадной лестнице. Точные показатели проектируемой каскадной лестницы определить в ходе проектирования, при условии согласования с администрацией города -курорта Железноводска.
 

	1. 
	Планировочные ограничения (границы охраняемых территорий, наличие зон санитарно-защитных, охранных, водоохранных, технических и др., линии регулирования застройки).
	Планировочные ограничения учесть в ходе выполнения проектно-изыскательских работ.
Проектные решения разработать с соблюдением требований режимов содержания I и II зон санитарной (горно-санитарной) охраны Железноводского месторождения минеральных вод,

	1. 
	Ландшафтная характеристика участка, характер рельефа, наличие и характер зеленых насаждений.
	Определить в ходе выполнения проектных работ.


	1. 
	Функциональное назначение объекта. Существующее состояние объекта.
	Объект является территорией общего пользования. Территория в настоящее время в большей своей части не используется. 
Территория предоставляет возможность для организации отдыха самых разных групп населения и удовлетворить различные потребности в отдыхе как в благоустроенной парковой части, так и в природной части данного объекта. Территория обладает исключительным эколого-просветительским потенциалом и удовлетворяет потребности в самом востребованном в мегаполисе отдыхе - тихом прогулочном отдыхе в природном окружении.
Дорожно-тропиночная сеть в данной зоне представлена грунтовыми тропами, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.   
Освещение отсутствует.
Цветочное оформление отсутствует.

	1. 
	Цель работ. Актуальность проведения работ.
	Подготовка проектной документации для дальнейшего комплексного благоустройства территории для предоставления возможности активного и пассивного отдыха и досуга всех демографических групп населения, как в летнее, так и в зимнее время года в природном окружении.

	1. 
	Стадия проектирования
	Проектная и рабочая документация

	1. 
	Сроки выполнения проектных работ
	Начало работ: с момента подписания муниципального контракта.
Продолжительность работ: 3 месяца.

	2. Исходные данные для проектирования

	1. 
	Исходно-разрешительная документация. Сведения о градостроительных планах развития территории, наличие разработанной документации по планированию территории участка.
	Сбор исходных данных, материалов для проектирования и получения ТУ на подключение временных инженерных сетей для обеспечения стройплощадки самостоятельно осуществляет Исполнитель.
Основная идея концепции – воплощение главной идеи генерального плана 1960-х годов по созданию самого крупного курортно-туристического парка Северного Кавказа. Объединённый ландшафтный эко-парк, полный культурно-значимых объектов и достопримечательных мест, включит в себя нынешний Курортный парк, зону отдыха, расположенную у озера в районе санатория «30 лет Победы», зону отдыха, расположенную у озера в районе санатория «Минеральные Воды» и Терского конного завода, планируемый Велнесс-парк и территорию туристско-рекреационного парка. Все эти зоны объединит восстановленный терренкур.

Проект комплексного благоустройства увязать с проектом планировки земельного участка с кадастровым номером 26:31: 000000:7001 и с разрешенным использованием «санаторная деятельность»

	1. 
	Топографические материалы.
	1. Ситуационный план в М 1:2000 выполняется на территорию проектирования и прилегающую территорию с величиной площади, необходимой для учета градостроительной ситуации при проектировании объекта. 
2. Инженерно-геодезические изыскания в М 1:500 выполняются с подземными коммуникациями и подеревной съемкой.
Границы проектирования Подрядчик согласовывает с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводск.

	1. 
	Необходимость учета геологических и гидрогеологических условий
	Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания провести в объеме, необходимом для разработки проекта.

	1. 
	Технические условия на присоединение и перекладку существующих инженерных коммуникаций
	Выдаются эксплуатирующими организациями по запросу проектной организации.

	1. 
	Натурные обследования объекта, фотофиксация
	Выполняются проектной организацией.


	2.6.
	Изыскательские работы, осуществляемые проектной организацией
	1. Провести обследование существующих зеленых насаждений (выполнить дендрологический план и перерасчетную ведомость).
2. Провести инженерно-экологические изыскания в соответствии с действующими СНиП, СП, ГОСТ, НРБ, ОСПОРБ и другими нормативными документами.
3. Провести инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания.
 4.Расчетная сейсмичность территории комплексного благоустройства уточняется по результатам сейсмического микрорайонирования (СМР).


	2.7.
	По утилизации строительных и прочих отходов
	Предусмотреть разработку «Технологического регламента процесса обращения с отходами строительства и сноса»
Затраты на транспортировку, хранение, обезвреживание мусора и утилизацию различных видов отходов должны быть отражены в разделе сметной документации – «Прочие затраты» и отнесены на счет Подрядчика.

	3. Основные требования к проектным решениям

	1. 
	Градостроительные требования 
	Обеспечить соответствие проектных решений градостроительным требованиям и природным особенностям территории. 
Подготовить проектно-сметную документацию в соответствии с утвержденной администрацией города-курорта Железноводск концепцией проектных решений объекта проектирования «Нижняя каскадная лестница» (восточный склон горы Железной).
В соответствии с п.п. 1,2 ст. 761 ГК РФ Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные в последствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации. При обнаружении недостатков в технической документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки. Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.


	1. 
	Архитектурно-планировочное решение
	Проектными решениями должна быть обеспечена экологическая эффективность строительства, природоохранная направленность объекта путем создания целостной системы озеленения территории. 
Все мероприятия проектировать с учетом:
– природных особенностей территории, в том числе ее сейсмоактивности;
– максимально возможного сохранения существующих зеленых насаждений;
– исторического наследия города Железноводска и предыдущих реализованных проектов благоустройства его рекреационной зоны.
Предусмотреть эффективное использование территории. Проект разработать с применением современных требований и методик ландшафтной организации территории;

Схему планировочной организации земельного участка выполнить в увязке c:
- градостроительной ситуацией;
- характером функционального использования прилегающих территорий;
- характером функционального использования проектируемой территории;
- сложившейся дорожно-тропиночной сетью;
- природными особенностями территории;
- ландшафтно-визуальным анализом территории;
Схему планировочной организации земельного участка выполнить в М 1:500.
Все мероприятия проектировать с учетом:
– природных особенностей территории, в том числе ее сейсмоактивности;
– исторического наследия города Железноводска и предыдущих проектов благоустройства его рекреационной зоны.
- существующих отметок местных проездов;
- максимально возможного сохранения существующих зеленых насаждений.

	1. 
	Этапы выполнения работы.
	1. Сбор исходных данных и материалов для разработки проекта
2. Проведение всех необходимых обследований и изысканий, их анализ, получение технических условий на присоединение к инженерным сетям.
3. Разработка мероприятий по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания.
4. Согласование с администрацией города-курорта Железноводск эскизных предложений, с определением применяемых материалов.
5. Подготовка проектной документации   в соответствии с утвержденной концепцией проектных решений объекта проектирования.
6. Согласование проекта с администрацией города-курорта Железноводск.
7. Получение положительного заключения АУ СК «Государственная Экспертиза в Сфере Строительства» 

	1. 
	Требования по благоустройству территории
	При разработке проекта предусмотреть:

- расчистка территории;
- оборудование территории МАФ, отвечающими всем современным требованиям (скамьи, урны, контейнеры для мусора, информационные стенды, указатели, перголы, беседки и т.д.);
- для всех проектных решений использование природных, экологически-безопасных строительных материалов;
- выполнение мероприятий по обеспечению комфортных условий жизнедеятельности маломобильных групп населения;
-устройство нижней каскадной лестницы (строительство паркового сооружения в виде лестницы с каскадным фонтаном) протяженность каскадного фонтана уточнить в ходе проектирования при условии согласования с администрацией города-курорта Железноводск;
- устройство курортной площади для проведения культурно-массовых мероприятий; 
- устройство фонтана с сухой чашей на площади;
- установка памятника Ф. Гаазу;
- организация открытых посадочных мест по типу амфитеатра;
- размещение курортных кафе, сувенирных лавок, пунктов проката спортивного инвентаря, сервисных и экскурсионных бюро;
- обустройство спуска к озеру;
-очистка озера от бытового и строительного мусора, обустройство подходов, укрепление берегов, отсыпка по откосу каменной призмой с обратным фильтром из щебня или гравия;
- ремонт спасательной башни;
- установка пункта проката;
-обустройство берега для крепежей лодок и катамаранов;
- ремонт мостика;
- устройство нового мостика;
- создание новых/модернизация существующих курортных кафе;
-устройство набережной;
- благоустройство рекреационно-прогулочной зоны вокруг озера (замощение пешеходной части вокруг озера);
- устройство автопарковок с экологическим покрытием;
- ремонт существующего туалета; 
- строительство туалета;
-устройство пляжа;
- реконструкцию дорожно-тропиночной сети в соответствии с размещением площадок и направлением основных транзитных путей;
- ширина обустраиваемых пешеходных дорожек должна обеспечивать двухстороннее движение пешеходов;
- реконструкцию существующих и устройство новых площадок отдыха;
- организацию детских площадок для детей разных возрастных групп (использовать современные покрытия и оборудование);
-  организацию спортивных площадок;
- в качестве покрытий использовать:
на дорожках и площадках - бетонную плитку, гранитный отсев;
на детских площадках – Гумибо;
- в качестве сопряжения покрытий использовать бортовые камни;
- устройство наружного освещения;
- устройство дорожно-тропиночной сети в виде деревянных настилов в пониженных и сырых местах;
- устройство площадок отдыха;
- организация видовых эколого-просветительских площадок, оборудованных информационными аншлагами;
- организацию спортивных терренкуров;
-предусмотреть размещение санаторно-курортных учреждений.


	1. 
	Организация рельефа территории
	Осуществить водоотвод с дорожных покрытий.
Раздел проекта по организации рельефа выполнить с учетом существующего рельефа, с выполнением планировочных работ в местах его нарушения, а также с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений.

	3.6
	Наружное освещение
	Проект устройства наружного освещения разработать в соответствии с ТУ ООО «КЭУК».
Мощность светильников наружного освещения и частоту расположения опор определить светотехническим расчетом с учетом выделенных мощностей и утвержденной схемы планировочной организации территории.
Дизайн светильников и опор освещения согласовать с Управлением архитектуры и градостроительства.
Трассировку кабелей определить проектом в соответствии с утвержденными планировочными решениями территории на геоподоснове.
Проект выполнить с учетом требований нормативной документации.

	3.7
	Проект устройства каскадного фонтана и фонтана с сухой чашей
	Общая площадь, материал – уточняется и согласовывается с администрацией города-курорта Железноводск в ходе выполнения проекта.
Проектом предусмотреть: электроснабжение и архитектурную подсветку фонтанов.
Проект разработать в соответствии с:
- ТУ ресурсоснабжающих организаций;
- утвержденными планировочными решениями территории на геоподоснове;
- техническим отчетом об инженерно-геологических изысканиях;
- требованиями раздела «Охрана окружающей среды»;
- требованиями нормативной документации (СНиП, ТСН и др.)

	3.8
	Требования по озеленению территории
	При разработке проекта озеленения предусмотреть:
- удаление аварийных, сухостойных и больных насаждений, кронирование (при необходимости), санитарную обрезку, корчевку пней;
- посадку новых деревьев и кустарников, в соответствии с нормативными требованиями;
- для получения быстрого защитного и декоративного эффекта использование крупномерного посадочного материала (посадка деревьев III группы с комом 1,0х1,0х0,6);
- устройство травяного покрова;
- устройство цветочного оформления (однолетние и многолетние культуры), в соответствии с планировочной структурой и инсоляционным режимом.


	3.9
	Требования к созданию беспрепятственных пешеходных маршрутов, приспособленных для инвалидов, остановок общественного транспорта, автостоянок и мест отдыха.
	        В соответствии с ПП РФ от 16.02.08 г. № 87 разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступности для маломобильных групп населения». 
Раздел разработать с учетом требований в соответствии со СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения», ГОСТ Р 52131 – 2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов», 
ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».
При разработке проекта предусмотреть:
- без барьерных входов на территорию (ширину входов не менее 0,9 м, высота порогов не более 0,015 м);
- установку пониженного бортового камня на перекрестках тротуаров и дорог 0,015 м (при необходимости);
- ширину пешеходных дорожек не менее 1,5 м с продольным уклоном не более 5%;
- пешеходные дорожки и площадки выполнить в твердом покрытии;
- пандусы и съезды при перепадах высот (при необходимости); 
- места для инвалидов на кресле-коляске не менее 1,5 х 1,5 м в карманах для установки скамей;
 - без барьерного доступа на площадки (площадки отдыха, детские площадки);
  - тактильные полосы вокруг препятствий на пешеходном пути (при необходимости).
- информационные стенды и указатели с высокой контрастностью текста (высота и угол наклона при размещении информационного стенда должны обеспечивать удобство восприятия для всех посетителей, в том числе и для людей, перемещающихся в инвалидных колясках), (при необходимости).

	3.10
	Охрана окружающей среды
	Разработать раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды".

	3.11

	Организация строительства
	Разработать раздел «Проект организации строительства».
Разработать раздел «Проект организации дорожного движения» в соответствии с нормативами (при необходимости).

	3.12
	Требования по утилизации строительных и прочих отходов
	Предусмотреть разработку «Технологического регламента процесса обращения с отходами строительства и сноса». Предусмотреть расчет объемов грунта, подлежащих вывозу, определение их класса опасности и необходимости вывоза для утилизации.

	3.13
	Изготовление паспорта «Планировочное решение и благоустройство территории»
	Выполняется после проведения комплексного благоустройства территории за счет средств, выделенных на реализацию проекта. Данные расходы должны быть включены в сводный сметный расчет как затраты заказчика по вводу объекта в эксплуатацию (в том числе на корректировку или составление паспорта) в размере 0,5 % от итога глав 1 - 8 ССР (ТСН-2001.11. Прочие работы и затраты, Таблица №1, п.10).

	4. Требования к составу проектной документации

	4.1
	Состав проектной документации
	Выполнить в соответствии с ПП РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Проектные решения так же должны соответствовать требованиям:
- Градостроительного Кодекса РФ 29.12.2004 190-ФЗ, (ред. от 23.04.2018);
- ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
-  Постановлению Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральному закону от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями).
Сметную документацию выполнить в действующей сметно-нормативной базе ФСНБ-2001 в редакции Минстроя России 2017 г. в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ». 
Объектные и локальные сметы выполнить в базисном уровне 2001 г.
Сводный сметный расчет выполнить в базисном уровне цен 2001 г. и в текущем уровне цен на момент подачи сметной документации на проверку достоверности сметной стоимости с применением индексов пересчета Минстроя России

Проектом предусмотреть несколько этапов реализации комплексного благоустройства территории.

Исполнитель передает заказчику следующую отчетную документацию:
1. Ситуационный план м 1:2000, инженерно-топографический план с подземными коммуникациями и подеревной съемкой, согласованной в установленном порядке М 1:500 (оригинал);
1. Пояснительная записка с обоснованием всех проектных решений;
1. Отчет о проведении инженерно-экологических изысканий
1. Отчет о проведении инженерно-геологических и инженерно-гидрогеологических изысканий;
1. Чертежи в составе:
- схема планировочной организации территории М 1:500;
- план существующего положения М 1:500;
- градостроительный анализ территории М 1:500;
- дендроплан и перечетная ведомость зеленых насаждений М 1:500;
- план подготовительных работ М 1:500;
- разбивочный чертеж М 1:500;
- план дорожных покрытий М 1:500; 
- план организации рельефа М 1:500;
- план благоустройства с расстановкой МАФМ 1:500;
- фрагменты площадок М 1:200;
- план озеленения территории М 1:500;
- схемы цветников М 1:200;
- чертежи конструкций (покрытий дорог и площадок, МАФ, беседок, пергол, ограждения, настилов, входных групп и т.д.);
1. Раздел «Меры для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН» в соответствии с действующими нормами и правилами СНиП 35-01-2001, СП 35-102-2001 и МГСН 1.02.-02
1. Раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"
1. Раздел "Проект организации строительства"
1. Раздел "Устройство наружного освещения" в составе:
- пояснительная записка;
- светотехнический расчет;
- электротехнические расчеты;
- план сети наружного освещения М 1:500;
- однолинейные схемы;
- спецификация оборудования и материалов.
10. Раздел «Устройство фонтана» в составе:
- архитектурные решения;
- конструктивные решения;
- наружные инженерные сети (освещение, электроснабжение).
11. Раздел «Рекомендации по дальнейшей эксплуатации»
12. Технологический регламент обращения с отходами строительства и сноса.
13. Сметная документация в составе:
- сводная ведомость объемов работ;
- ССР, локальные сметы (выполнить сметную документацию в Территориальных Сметных Нормативах (ТСН 2001) в базовых и текущих ценах).
В процессе разработки проекта Заказчик может внести дополнения (изменения в состав проекта).

	5. Выполнение экземпляров проектной документации

	5.1
	Перечень отчетной документации
	Подрядчик передает Заказчику следующую отчетную документацию:
Согласованную проектную документацию в 5-ти экземплярах на бумажном носителе (сброшюрованную) и на электронном носителе «диск DVD или CD» (форматы *.dwg и *.pdf),
сметную документацию в электронном виде выполнить в формате Smeta.ru.
1. Отдельный том согласований и заключений.

	5.2
	Выполнение демонстрационных материалов
	Выполнить буклеты и визуализацию в объеме, необходимом для согласования.

	6. Требования к согласованию

	6.1.
	Необходимость согласования проектной документации 
	Прохождение экспертизы сметной документации в АУ СК «Государственная Экспертиза в Сфере Строительства»
Оплачивается исполнителем за счет средств, выделенных на разработку проекта.

	6.2
	Другие требования
	Согласование проекта проводится исполнителем при непосредственном участии Заказчика.
Получить согласования и заключения в установленном порядке в соответствии с уточненным администрацией города-курорта Железноводска перечнем служб и организаций.
Согласования выполняются проектной организацией в полном объеме за счет средств, выделенных на разработку проекта.

	
	Необходимость авторского надзора
	Обязательно. Будет проводиться за счет средств выделенных на реализацию проекта.

	6.3
	Гарантийный срок
	На срок до завершения реализации проекта.
Период, в течение которого проектная организация гарантирует внесение изменений в проект, необходимость которых может возникнуть в процессе реализации проекта. В случае необходимости внесенные изменения должны быть согласованы с соответствующими инстанциями.

	6.4
	Порядок изменения технического задания
	Изменение технического задания регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаром, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В случае расхождения требований к разрабатываемой проектной документации изложенных в «Техническом задании» и «Задании на проектирование» необходимо руководствоваться требованиями «Задания на проектирование»

	6.5
	Особые условия
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